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1. CADRUL GENERAL

1.1. Informatii generale relevante

» Proiectul ,Investitia pentru cresterea eficientei energetice a cladirii publice utilizate de unitatile scolare la
nivel liceal din Municipiul Piatra Neamt-Colegiul National de Informatica”, cod SMIS 137357 este finantat
prin intermediul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritard 3: Sprijinirea tranzitieicatre o
cconomie cu emisii scazute de carbon. Prioritatea de Investitii 3.1: Sprijinirea eficientei energetice, a
gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infeastructurii publice .
inclusiv in cladirile publice si in sectorul locuintelor, Operatiunea B Obiectivul specific : Cregterea eficientei
energetice in cladirile rezidentiale, cladirile publice si sisteme de iluminat public, indeosebi a celor care
inregistreaza consumuri energetice mari.

Realizarea acestui Proiect are la baza urmatoarele considerente:

» Contractul de finantare nr. 7620/09.03.2022 semnat intre MDRAP-ADR Nord-Est i Municipiul Piatra
Neam{ pentru implementarea proiectului ,.Investitia pentru cresterea eficientei energetice a cladirii publice

utilizate de unitatile scolare la nivel liceal din Municipiul Piatra Neamt-Colegiul National de Informatic ,
cod SMIS 137357. =

» HCL nr. 235/14.09.2021 privind aprobarea proiectului si a cheltuirlior aferente implementarii proiectului
,.Investitia pentru cresterea eficientei energetice a cladirii publice utilizate de unitatile scolare la nivel liceal
din Municipiul Piatra Neamt-Colegiul National de Informatica™, modificata de HCL 28/10.02.2022, cod
SMIS 137357.

» HCL nr. 38/26.02.2019 privind aprobarea documentatiei tehnico/economice(FAZA DALI) si a
indicatorilor tehnico/economici implementarii proiectului ,,Investitia pentru cresterea eficientei energetice a
cladirii publice utilizate de unitatile scolare la nivel liceal din Municipiul Piatra Neamt-Colegiul National de
Informatica”, modificata de HCL 30/10.02.2022, cod SMIS 137357.

Costurile estimate pentru realizarea serviciului de proiectare PT si asistentd tehnicd din partea Proiectantului
sunt cuprinse in continutul Devizului general din cadrul DALI, aprobat prin HCL nr. 30/10.02.2022 de
modificare a HCL nr. 38/26.02.2019 si sunt urmatoarele:

Linie Niaaais Valoare fira TVA Valoare cu
DG TVA (lei) (lei) TVA (le” |
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 53.800,00 10.222,00 64.022,00
3.8.1 | Asistenta tehnica din partea proiectantului 36.000,00 6.840,00 42.840,00

3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrdrilor 28.000,00 $5.320,00 33.320,00
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in g
programul de control al lucrarilor de excutie, avizat de catre £.100.00 1.520,00 I8
ISC

TOTAL 3.5.6, 3.8.1 PROIECTARE $I ASISTENTA TEHNICA 89.800,00 | 17.062,00 | 106.862,00

Conform Planului de achizitii din Cererea de finantare:

Coduri CPV: 71356200-0 - Servicii de asistentéd tehnica, 71322000-1 - Servicii de proiectare tehnicd pentru
constructia de lucrari publice

Scopul prezentei proceduri este atribuirea Contractului de servicii pentru achizitia publicd de prestare

Servicii de elaborare a documentatiei tehnico — economice (etapa Il si IV, conform HG nr.907/2016):
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Proiect Tehnic de executie (PT), DTAC, DOE, CS, DE, Desene post-executie, asistentd tehnica din
partea Proiectantului, aferentd Proiectului ., Investitia pentru cresterea eficientei energetice a cladirii publice
utilizate de unitatile scolare la nivel liceal din Municipiul Piatra Neamt-Colegiul National de Informatica, cod SMIS
137357. Achizitia este cuprinsé in planul de achizitii al proiectului si in programul de achizitii pe anul 2022
al Primariei Municipiului Piatra Neamt.

Prezenta documentatie s-a intocmit in conformitate cu prevederile Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice
si ale HG nr. 395/2016 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului de achizitie publica si a acordului — cadru din Legea 98/2016. Nerespectarea de catre
ofertanti a prevederilor prezentului Caiet de Sarcini conduce la declararea ofertei ca neconforma.

Necesitatea interventiilor rezultd din Documentatia de Avizare a Lucrérilor de Interventie (DALI) intocmita
de S.C. S&M EXPERT PROJECT S.R.L.

Prezentul proiect isi propune sa contribuie la rezolvarea uneia dintre cele mai acute probleme cu care s¢
confruntd invatamantul si anume insuficienta unitatilor de invatamant dotate la standarde moderne care sa
asigure accesul la un proces educational de calitate.

Obiectivul general al proiectului

Obiectivul general al proiectului este cresterea eficientei energetice in corpurile C1, C3, C4, C5 si C6 ale
Colegiului National de Informatica ca urmare a realizarii masurilor de crestere a eficientei energetice
prevazute in proiect, in termen de cinci ani de la finalizarea investitiei. Cresterea eficientei energetice se
concretizeaza in reducerea consumurilor de energie, asa cum se mentioneaza in obiectivele specifice.
Atingerea tuturor obiectivelor specifice asigura atingerea obiectivului general.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

Obiectivul specific nr.1: Consumul anual de energie primara utilizand surse regenerabile de 14,38% (la nivel
de proiect)

Obiectivul specific nr. 2: Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera calculata conform metodologiei
prevazuta in Conditiile specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelurilor de proiecte cu titlul
POR/2020/3/3.1/B/2/NE.SE,SM, Axa prioritara 3, Prioritatea de investitii 3.1, Operatiunea B—Cladiri publice
si actelor normative in vigoare la data intocmirii auditului energetic, de la 444,973 echivalent tone CO2 la
92,015 echivalent tone CO2, ca urmare a realizarii masurilor de crestere a eficientei energetice prevazute in
proiect, in termen de 5 ani de la finalizarea investitiei, astfel: Corp C1= 104,095 echivalent to CO2 (val la inc
im: 128.009-val la fin im: 23,914) Corp C3= 47,047 echivalent to CO2 (val la inc im: 57,753-val la fin im:
10,709) Corp C4= 128,105 echivalent to CO2 (val la inc im: 160,927-val la fin im: 32,822) Corp C5= 50911
echivalent to CO2 (val la inc im: 50,911-val la fin im: 10,264) Corp C6= 33,067 echivalent to CO2 (val la in¢
im: 47,373-val la fin im: 14,306) Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera este data de diferenta
dintre valorile inregistrate la finalul implementarii proiectului (estimate prin masurile/pachetele de masuri
propuse prin Raportul de audit energetic) si valorile inregistrate la inceputul implementarii proiectului
(precizate in Certificatele de performanta energetica).

Obiectivul specific nr. 2 al proiectului este clar si poate fi atins in perspectiva realizarii proiectului. Astfel,
obiectivul specific nr. 2 se va considera indeplinit daca in auditul energetic intocmit dupa realizarea lucrarilor
propuse va indica atingerea indicatorilor propusi din cadrul acestui Obiectiv specific, in perioada de
implementare a proiectului, dar nu mai tarziu de 31.12.2023,

Obicctivul specific nr.3: Scaderea consumului anual specific de energie primara in cele 5 corpuri ale
Colegiului National de Informatica, calculat conform metodologiei prevazuta in Conditiile specifice de
accesare a fondurilor in cadrul apelul de proiecte cu titlul POR/2020/3/3.1/B/2/NE,SE,SM, Axa prioritara 3,
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Prioritatea de investitii 3.1,0peratiunca B—Cladiri publice si actelor normative in vigoare la data intocmirii
auditului energetic, sub 154 kWh/mp/an (pentru fiecare corp in parte) ca urmare a realizarii masurilor de
crestere a eficientei energetice prevazute in proiect, in termen de 5 ani de la finalizarea investitiei,astfel: Corp
Cl= 83,221 kWh/mp/an Corp C3= 130,157 kWh/mp/an Corp C4= 80,576 kWh/mp/an Corp C5= 102,052
kWh/mp/an Corp C6= 62,443 kWh/mp/an Scaderea consumului anual specific de energie primara este data
de diferenta dintre valoarea inregistrata la finalul implementarii proiectului (estimata prin masurile/pachetele
de masuri propuse in Auditul energetic) si valorea inregistrata la inceputul implementarii proiectului
(precizata in Auditul energetic). Obiectivul specific nr. 3 al proiectului este clar si poate fi atins in perspectiva
realizarii proiectului. Astfel, obiectivul specific nr. 3 se va considera indeplinit daca in auditul energetic
intocmit dupa realizarea lucrarilor propuse, in perioada de implementare a proiectului, dar nu mai tarziu de
31.12.2023, se vor regasi date care confirma scaderile cu cel putin valorile mentionate in acest obiectiv.

Obiectivul specific nr.4: Scaderea consumului anual de energie primara in cele 5 corpuri ale Colegiului
National de Informatica, calculat conform metodologiei prevazuta in Conditiile specifice de accesare a
fondurilor in cadrul apelul de proiecte cu titlul POR/2020/3/3.1/B/2/NE.SE,SM,Axa prioritara 3,Prioritatea
de investipii 3.1,Operatiunea B—Cladiri publice si in actele normative in vigoare la data intocmirii auditului
energetic.de la 2.617.179,031 kWh/an la 901.196,239 kWh/an,ca urmare a realizarii masurilor de crestere a
eficientel energetice prevazute in proiect,in termen de 5 ani de la finalizarea investitiei, astfel: Corp =
298.235,522 kWh/an Corp C3= 83.411,696 kWh/an Corp C4= 277.085.294 kWh/an Corp C5= 94.925,786
kWh/an Corp C6= 147.537,941 kWh/an Scaderea consumului anual de energie primara este data de diferenta
dintre valorile inregistrate la finalul implementarii proiectului (estimate prin masurile/pachetele de masuri
propuse in Raportul de audit energetic) si valorile inregistrate la inceputul implementarii proiectului
(precizate in Raportul de audit energetic). Obiectivul specific nr. 4 al proiectului este clar si poate fi atins in
perspectiva realizarii proiectului. Astfel, obiectivul specific nr. 4 se va considera indeplinit daca in auditul
energetic intocmit dupa realizarea lucrarilor propuse, in perioada de implementare a proiectului, dar nu mai
tarziu de 31.12.2023, se vor regasi date care confirma scaderile cu cel putin valorile mentionate in acest
obiectiv.

1.2. Amplasamentul investitiei

Colegiul National de Informatica este situat in intravilanul Municipiului Piatra Neamt, str.Mihai Viteazu,
nr.12, jud. Neamt, Romania. Imobilul este proprietatea Municipiului Piatra Neamt. Terenul are numarul
cadastral 59774 si suprafata de 13.251mp Se intervine asupra urmatoarelor cladiri: - Corpul C1, numar
cadastral 59774- C1. suprafata construita la sol de 1.084 mp si suprafata construita desfasurata de 3.252
mp(liceul) - Corpul C3, numar cadastral 59774- C3, suprafata construita la sol de 584 mp si supra |
construita desfasurata de 584 mp(sala de sport) - Corpul C4, numar cadastral 59774- C4, suprafata construita
la sol de 706 mp si suprafata construita desfasurata de 2824 mp(camin) - Corpul C5, numar cadastral 59774-
C5, suprafata construita la sol de 565 mp si suprafata construita desfasurata de 826 mp(cantina) - Corpul C6,
numar cadastral 59774- C6, suprafata construita la sol de 485 mp si suprafata construita desfasurata de 1940
mp (laboratoare) Documentul care atesta dreptul de proprietate publicad asupra imobilului este Extrasul de
carte Funciara nr. Cerere 47688 emis in data 27.08.2021) In sustinerea realizarii proiectului, Consiliul Local a
aprobat prin Hotararea nr.38/26.02.2019 documentatia tehnico-economica si indicatorii tehnico-economici,
inclusiv anexa privind descricrea sumara a investitiei.

1.3. Analiza situatiei existente si identificarea necesititilor si a deficientelor:

Obiectul lucrarii il reprezintd identificarea solutiilor tehnico-economice pentru cresterea eficientei

energetice ale cladirilor publice utilizate de unitatile scolare de nivel liceal din Muncipiul Piatra Neamt —

Colegiul National de Informatica.

Imobilul este inscris in domeniul public al Municipiului Piatra Neamt, conform Anexei 2 la H.G. nr.1356/
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2001 privind atestarea domeniului public al Municipiul Piatra Neamt, la pozma 46, document din care se
constata c¢i anul dobandirii / D.LF. este 1975. Achizitorul nu de@me cartea fehnica a constructiei pentru
acest imobil.

Situatia existent a intregului ansamblu de cladiri ale Colegiului National de Informatica:
Numir Corp Destinatie Regim de  Observatii/ referinte
cadastral ldire ___construc el ﬁe _

Centrala termica Ac=23mp, Acd= 23 m : conlorm doc c_ﬁsﬁ existenta

9191 i it Ac 11 p, =141 p, conform doc. cadaslﬁ eistté

P
9191 C8 Beci S Ac = 103 mp, Acd = 103 mp, conform doc. cadastrala existenta
9191 Cco Baraca P Ac =29 mp, Acd = 29 mp, conform doc. cadastral existenta
9191 Cl10 Sopron metalic P Ac = 125 mp, Acd = 125 mp, conform doc. cadastrala existenta
9191 Cl1 Anexa P Ac = 44 mp, Acd = 44 mp, conform doc. cadastrala existentd

Plan amplasare corpuri constructii - Colegiu National de Informaticd, Municipiul Piatra Neam{

—

Atat terenul in suprafata de 13.251mp, avand nr. cadastral 9191, cat si constructiile aferente (cu suprafata
construiti la sol 3.889 mp), sunt situate in intravilanul Municipiului Piatra Neamt, la adresa strada Mihai
Viteazu, nr.12.
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Numir Corp Destmatle Reglm de Observatii/ referinte

_c daral

cladire constructiei _inalti

Necesitatea reabilitdrii termice a corpurilor Colegiului National de Informaticd (asa cum se aratd in No._
conceptuald, punctul 2.1, lit.a) este dati de lunga perioadi de timp in care s-au efectuat lucréri insuficiente
asupra acestora din Ilpsa fondurilor, cat si de nevoia de crestere a eficientei energetice, a gestiondrii
inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice ale UAT
municipiul Piatra Neamt. Din cauza pierderilor de cdldurd rezultate ca urmare a izoldrii termice
insuficiente, consumul de combustibil este mare.
in baza analizei preliminare in sit, a expertizei tehnice, a auditului energetic sau constat urmatoarele: lipsa
izolatiilor termice verticale la nivelul anvelopei — fatada opaci; lipsa izolatiilor termice orizontale la
nivelul planseelor subsol, placd pe sol;degradarea si scaderea parametrilor de performanta ale izolatiei
termice ale acoperisurilor terasa; hidroizolatii degradate local; prezenta unor echipamente uzate fizic care
nu mai sunt conforme din punct de vedere al consumurilor energetice; au fost identificate goluri care nu
sunt inchise cu tamplarie care sd asigure izolarea termica si etanseitatea la presiunea din vant si apa;
colmatarea locald a evacudrilor pentru apele pluviale ce genereaza acumuldri de apa si zdpadd degradarea
hidroizolatiilor de racord cu terenul amenajat; lipsa partiald a izolatiilor pe reteaua de distributie apa calda
si agent termic; utilizarea de corpuri de iluminat cu eficientd medie si lipsa unui sistem de automatizare cu
senzori de prezentd; degradarea si stadiul avansat de uzurd a instalatiilor de distributie agent termic, apa
rece si apa calda interioare; un consum ridicat de energie (asa cum reise din analiza datelor transmise ~
- E.ON Distributie Romania S.A. pentru anii 2014 si 2015) rezultat din realizarea confortului termic a1
corpurilor de cladire (respectiv 1664,01 MWh consum gaze naturale in 2014 si 1866,78 MWh consum
gaze naturale in 2015), comparativ cu consumul de energie electricd aferent, in cea mai mare parte,
iluminatului (72,401 MWh consum energie electricd in 2014 si 92,14 MWh consum energie electricd in
2015).

Avand in vedere ca suprafata construitd destasurata a corpurilor cu numere cadstrale 9191-C1 (liceu),
9191 — C3 (sala de sport), 9191 — C4 (camin), 9191-C5 (cantind), 9191-C6 (laboratoare) deservite de
centrala termica, este de 9426 mp (conform documentatiei cadastrale) putem aprecia suprafata utila ca fiind
85 % din suprafata construitad desfasurata, respectiv 8012,1.

Din datele prezentate mai sus, rezultd un consum de energie primara de 207,68 Kwh/mp/an — pentru
2014, respectiv 232,99 Kwh/an/mp pentru 2015, valori mult peste cea men{ionata in tabelul de la punctul
10, sectiunea 4.2 din Ghidul specific pentru Axa prioritara 3, Prioritate de investitie 3.1, Operatiunea B-
Cladiri publice, unde se arata ca in functie de categoria cladirii publice si de zona climatci, consumul anual
specific de energie primard nu trebuie s depaseasca 154 Kwh/mp/an respectiv emisiile echivalent CO»
sunt de maxim 39 kg/mp/an. ;
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Se poate concluziona faptul c¢d sunt necesare lucrdri de interventie pentru aducerea
constructiei existente la standardele previzute de legislatia in vigoare in conformitate cu
prevederile legii 10/1995 privind calitatea in constructii pentru asigurarea cerintelor specifice.

Oportunitatea investitiei este permanentd, datd fiind importanta promovarii politicilor de
eficientd energeticd, compatibile cu dezvoltare durabild. Legislatia europeand stabileste un obiectiv
de cel putin 27% la nivelul UE pentru imbunititirea eficientei energetice in 2030, in comparatie
cu proiectiile privind consumul de energie in viitor, pe baza criteriilor actuale. Acesta va fi
reexaminat pand in 2020, luand in considerare un nivel al UE de 30%. Legislatia nationald
stabileste o tinta nationala de reducere a consumului de energie cu 19%, pana in anul 2020.

Cresterea eficientei energetice va conduce la sciderea consumului total anual de energie
primari si a emisiilor echivalente de COa.

1.4. Scurta descriere a investitiei — Scenariul recomandat in Documentatia de Avizare a
Lucririlor de Interventie (DALI)

Scenariul: RECOMANDAT

Avantajele scenariului recomandat

Prin implementarea lucrarilor propuse se prccomzedza atingerea obiectivglor propuse prin proiect
dupd cum urmeaza:

Minim 10% din consumul total de energie primari care este realizat din surse regenerabile de
energie Emisia echivalentd de CO2 se va situa sub 39 kg/mp/an :
Reducerea consumului anual specific de energie primara sub 154 kwh/mp/an

Utilizarea unor materiale de constructie ecologice cu o clasa de reactie la foc Al sau A2-s1,d0

Proiectul presupune realizarea reabilitarii Colegiului ' National de Informatica prin executia
urmatoarelor lucrdri specifice prezentate in DALIL
Corp - Cl1 (LiceuP+2E)
- Desfacerea sarpantei existente si realizarea unei sarpante pe scaune, din lemn
ecarisat, ce va respecta normele in vigoare ( se v lua in calcul inclusiv realizarea unui
spatiu tehnic pentru cabluri electrice pentru obtinuta din surse regenerabile — 3 tuburi
D=60mm pana in BMP-ul nou);
- Inlocuire completd tAmpldrie exterioara;
- Realizarea sistemului de izolare termica;
- Realizare izolatie termicd a plécii de pe sol cu refacerea pardoselii;
- Refacerea completd a trotuarelor;
- Refacerea locald a finisajelor degradate;
- Reabilitare completi instalatii incalzire termica (calorifere fonta sau aluminiu)
- Iluminat LED.
- Inlocuirea obiectelor sanitare defecte
- Inlocuirea bateriilor nefunctionale
- Echiparea obiectelor sanitare, aferente grupurilor sanitare, cu baterii dotate cu
senzor pentru economisirea apel. '

Corp C3 (Sala de sport P)
- Inlocuire completd tamplarie exterioara;
- Refacerea completa a trotuarelor;
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Realizarea sistemului de izolare termica;

Realizare izolatie termica a placii de pe sol cu refacerea pardoselii;

Refacerea locald finisajelor degradate;

Reabilitare completa instalatii incdlzire termica (calorifere fonta
sau aluminiu) :

[luminat LED.

Inlocuirea obiectelor sanitare defecte

Inlocuirea bateriilor nefunctionale

Echiparea obiectelor sanitare, aferente grupurilor sanitare, cu baterii dotate cu
senzor pentru economisirea apei.

Corp C4 (Camin P+3E)

Corp

Corp

-

Desfacerea sarpantei existente si realizarea unei sarpante pe scaune, din lemn
ecarisat, ce va respecta normele in vigoare;

inlocuire completa tamplarie exterioars;

Refacerea completd a trotuarelor;

Realizarea sistemului de izolare termica;

Realizare izolatie termici a plicii de pe sol cu refacerea pardoselii;

Refacerea locala finisajelor degradate;

Reabilitare completa instalatii incalzire termica (calorifere fonta
sau aluminiu)

[luminat LED.

Inlocuirea obiectelor sanitare defecte

Inlocuirea bateriilor nefunctionale

Echiparea obiectelor sanitare, aferente grupurilor sanitare, cu baterii dotate cu senzor
pentru economisirea apet.

CS (Cantina D+P)

inlocuire completd timplirie exterioari;

Refacerea completa a trotuarelor;

Realizarea sistemului de izolare termica;

Realizare izolatie termica a placii de pe sol cu refacerea pardoselii; -
Refacerea completa a trotuarelor;

Refacerea locala finisajelor degradate;

Reabilitare completd instalatii incélzire termica (calorifere fonta
sau aluminiu) '
[luminat LED.

inlocuirea obiectelor sanitare defecte

Inlocuirea bateriilor nefunctionale

Echiparea obiectelor sanitare, aferente grupurilor sanitare, cu baterii dotate cu
senzor pentru economisirea apei.

C6 (Laboratoare D+P+2E)
Desfacerea sarpantei existente si realizarea unei sarpante pe scaune, din lemn



CAIET DE SARCINI

Caiet de sarcini pentru achizitia serviciului de proiectare si asistentd tehnica din partea proiectantului
pentru proiectul ,,Investitia pentru cresterea eficientei energetice a cladirii publice utilizate de unitatile
scolare la nivel liceal din Municipiul Piatra Neamt-Colegiul National de Informatica”, Cod SMIS 137357

ecarisat, ce va respecta normele in vigoare;

- Inlocuire completd tamplarie exterioard;

- Refacerea completa a trotuarelor;

- Realizarea sistemului de izolare termica;

- Realizare izolatie termica a placii de pe sol cu refacerea pardoselii;

- Refacerea locala finisajelor degradate;

- Reabilitare completa instalatii incalzire termica (calorifere fonta
sau aluminiu)

- Iluminat LED.

- Inlocuirea obiectelor sanitare defecte

- Inlocuirea bateriilor nefunctionale
Echiparea obiectelor sanitare, aferente grupurilor sanitare, cu baterii dotate cu
senzor pentru economisirea apei.

Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei stabiliti in DALI"
a) indicatori maximali, respectiv valoarea totald a obiectului de investitii, exprimatd in lei. cu
TVA si, respectiv, fard TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul

general: :
Vilonie investitie Total fira TVA TVA Total cu TVA
(lei) (lei) (lei)
Valoarea totala a obiectivului
; i 5,847,942.73 1,102,045.99 6,949 988.72
de investitil
C+M 3,975,057.37 755,260.90 4,730,318.27

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati fizice care
sd indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dupa caz, calitativi, in conformitate cu
standardele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare.

Prin reabilitarea termicd se urmdreste realizarea, in primul rind, a trei elemente de baza: confort
termic adaptat, calitatea aerului interior si un iluminat interior conform standardelor.

Prin modernizare se urmireste modernizarea finisajelor si modernizarea echipamentelor aferente
instalatiilor cu unele eficiente energetic, pentru ridicarea nivelului performantelor prevazute in
proiectul initial.

Prin activitatile de dotare se urmiresete achizitionarea de obiecte de inventar si/sau mijloace fixe
necesare desfasurarii etapelor procesului educational

Unitate de invitamant va fi dotatd cu mobilier, sisteme informatice si didactice moderne, material

si echipamente didactice si functionale adecvate, la standardele europene.

¢) indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare:

Indicatori prestabiliti de realizare

Denumire indicator Unitate Valoare tintd | Regiuni Regiuni mai
masura dezvoltate | putin
_ dezvoltate
C0O34 - Reducerea gazelor cu efect de sera: Scadere Echivalent 352.961 0 352.961
anuala estimata a gazelor cu efect de sera tone de
COo2
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1,715,982.792

CO32 - Eficienpa energetica: Scadere a consumului KWh/an | 1,715,982.792 0
anual de energie primara al cladirilor publice

Indicatori suplimentari de rezultat
Denumire indicator Unitate Anul de Valoare de | Valoare

masurai referintd | referinti tinta

Scaderea consumului anual de energie finala in tep 2020 0 151.944
cladirile publice (din surse neregenerabilc)

Indicatori suplimentari de realizare
Denumire indicator Unitate Valoare tinta

masura

Scaderea consumului anual specific de energie primara (din | kWh/m2/an 214.117
surse neregenerabile) total
Scaderea consumului anual specific de energie primara (din | kWh/m2/an 212.850 L
surse neregenerabile) pentru incalzire/racire :
Numarul cladirilor care beneficiaza de masuri de crestere a | nr. 5

eficientei energetice

d) durata estimatd de executic a obiectivului de investitii, exprimatd in luni - conform DALI,
durata estimata de executie a obiectivului de investitii este de 12 luni.

Concluzii determinate ca urmare a raportului de audit energetic:

Investigatiile realizate pe teren au evidentiat un grad de protectie termica foarte slab al cladirilor
analizate (C1, C3, C4, C5, C6) care nu satisface exigentele minime actuale de confort higrotermic si
consum de energie. Astfel se impun masuri de protectie termica suplimentard a elementelor
anvelopei si modernizarea instalatiilor.

Pentru toate corpurile analizate valoarea coeficientului global Gl este mai mare decat valoarea
normatd Glref. Rezultd in exploatare: consumuri energetice mari, ceea ce determind o clasificare
energeticd defavorabila a cladirii si emisii importante de noxe (COx, NOx, SOx, fum, hidrocarburi
nearse, vapori de apa, etc), rezultate ale arderii combustibililor. '

Acest lucru implica necesitatea lucrarilor de reabilitare termica a elementelor anvelopei.

Aplicarea solutiilor de reabilitare termicd a elementelor anvelopei presupune adoptarea de solutii de
izolare termicd pentru peretii exteriori, protectia termica a acoperisului $i protectia termica a placii
pe sol. Se are in vedere indeplinirea gradului de protectie termica impus pentru aceasta categorie de
cladiri, realizarea conditiilor de confort, eliminarea completa a riscului de condens si reducerea
consumului de energie termica pentru incélzirea spatiilor utile.

Masurile adoptate vor reduce considerabil impactul asupra mediului inconjurdtor prin micsorarea
consumului de energie primara si reducerea emisiei de CO2.

1.5. Informatii utile pentru proiectant:

Proiectul tehnic de executie trebuie si fie astfel elaborat incat sa fie clar, s asigure informatii tehnice
complete privind viitoarea lucrare si- si raspundi cerintelor tehnice, economice si tehnologice ale
beneficiarului. :

Caietele de sarcini intocmite de Proiectant vor cuprinde:
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a) breviarele de calcul, care reprezinta documentele justificative pentru dimensionarea elementelor de
constructii si/sau de instalatii si se elaboreaza pentru fiecare element in parte. Breviarele de calcul,
prezentate sintetic, vor preciza ipotezele de calcul. precum si tipurile de programe utilizate;

b) proprietitile fizice, chimice, de aspect, de calitate, tolerante. probe, teste si altele asemenea, pentru
materialele componente ale lucrarii, cu indicarea standardelor:

¢) dimensiunea, forma, aspectul si descrierea executiei lucririi;

d) ordinea de executie, probe, teste, verificari ale lucrarii;

e) standardele, normativele si alte prescriptii, care trebuie respectate la materiale, utilaje, confectii,
executie, montaj, probe, teste, verificari;

f) conditiile de receptie, masuratori, aspect, culori, tolerante si altele asemenea.

Proiectul tehnic trebuie sa respecte Grila de analiza a conformitétii proiectului tehnic de executie
(PTE), anexa la Ghidul Solicitantului a Programului Operational Regional 2014-2020 - conditii
specifice de accesare a fondurilor cu eventuale modificari ulterioare sau apeluri ulterioare sau alte
surse de finantare, Axa prioritard 3: Sprijinirea tranzitieicatre o economie cu emisii scazute de
carbon. Prioritatea de Investitii 3.1: Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a
energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infeastructurii publice , inclusiv in cladirile
publice si in sectorul locuintelor, Operatiunea B Obiectivul specific : Cresterea eficientei energetice
in cladirile rezidentiale, cladirile publice si sisteme de iluminat public, indeosebi a celor care
inregistreaza consumuri energetice mari.

Conform prevederilor HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al

documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice, continutul-cadru al proiectului tehnic este urmitorul:

A. PARTI SCRISE

SECTIUNEA I: Memoriu tehnic general

1. Informatii generale privind obiectivul de Investitii

1.1. Denumirea obiectivului de investitii

1.2. Amplasamentul _
1.3. Actul administrativ prin care a fost aprobat(d), in conditiille legii, studiul de
fezabilitate/documentatia de avizare a lucrarilor de interventii

1.4. Ordonatorul principal de credite

1.5. Investitorul

1.6. Benetficiarul investitiei

1.7. Elaboratorul proiectului tehnic de executie

2. Prezentarea scenariului/ optiunii aprobat(e) in cadrul studiului de fezabilitate/documentatiei de
avizare a lucrarilor de Interventii

2.1. Particularitati ale amplasamentului, cuprinzand:

a) descrierea amplasamentul;

b) topografia;

¢) clima si fenomenele naturale specifice zonei;

d) geologia, seismicitatea;

e) devierile si protejarile de utilitati afectate;
) sursele de apa, energic electrica, gaze, telefon si altele asemenea pentru lucrari definitive gi
provizorii;

g) cdile de acces permanente, cdile de comunicatii si altele asemenea:

h) ciile de acces provizorii;
11
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i) bunuri de patrimoniu cultural imobil.

2.2. Solutia tehnica cuprinzéand:

a) caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii;
b) varianta constructiva de realizare a investitiei;

¢) trasarea lucrérilor;

d) protejarea lucrarilor executate si a materialelor din santier;

e) organizarea de santier.

SECTIUNEA II: Memorii tehnice pe specialitati

a) Memoriu de arhitectura - contine descrierea lucrdrilor de arhitecturd, cu precizarea echiparii si
dotdrii specifice functiunii

b) Memorii corespondente domeniilor/subdomeniilor de constructii

¢) Memorii corespondente specialitatilor de instalatii, cu precizarea echiparii si dotarii specifice
functiunii

SECTIUNEA III: Breviare de calcul

Breviarele de calcul reprezintda documente justificative pentru dimensionarea elementelor de
constructii si de instalatii si se elaboreaza pentru fiecare element de constructie in parte.

In acestea se vor preciza incircdrile si ipotezele de calcul, combinatiile de calcul, metodologia de
calcul, verificarile si dimensiondrile, precum si programele de calcul utilizate.

SECTIUNEA 1V: Caiete de sarcini

" Caietele de sarcini sunt parti integrante ale proiectului tehnic de executie, care reglementeaza nivelul
de performantd a lucrdrilor, precum si cerintele, conditiile tehnice si tehnologice, conditiile de calitate
pentru produsele care urmeaza a fi incorporate in lucrare, testele, inclusiv cele tehnologice,
incercarile, nivelurile de tolerante si altele de aceeasi naturd, care sd garanteze indeplinirea
exigentelor de calitate si performanta solicitate.

Caietele de sarcini se elaboreaza de catre proiectanti, care presteazd, in conditiile legii, servicii de
proiectare in domeniul constructiilor si instalatiilor pentru constructii, pe specialitati, prin dezvoltarea
elementelor tehnice cuprinse in planse, si nu trebuie si fie restrictive.

Caietele de sarcini, impreund cu plansele, trebuie si fie concepute astfel inct, pe baza lor, s se poata

determina cantitdtile de lucrari, costurile lucrarilor si utilajelor, forta de muncéa si dotarea necesara
executiei lucrarilor.

Redactarea caietelor de sarcini trebuie s fie concisa si sistematizata.

1. Rolul si scopul caietelor de sarcini:

a) reprezintd descrierea elementelor tehnice si calitative mentionate in planse si prezinta informatii,
‘preciziri si prescriptii complementare planselor;

b) detaliaza notele si cuprind caracteristicile si calititile materialelor folosite, testele si probele
acestora, descriu lucrdrile care se executd, calitatea, modul de realizare, testele, verificarile si probele
acestor lucrdri, ordinea de executie si de montaj si aspectul final;

¢) prevad modul de urmarire a comportdrii in timp a investitiei;

d) prevad masurile si actiunile de demontare/demolare (inclusiv reintegrarea in mediul natural a
deseurilor) dupd expirarea perioadei de viatd (postutilizarea).

2. Tipuri de caiete de sarcini

2.1. In functie de categoria de importanti a obiectivului de investitii, caietele de sarcini pot fi:
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a) caicte de sarcini generale, care se referd la lucrdri curente in domeniul constructiilor si care se
elaboreaza pentru toate obiectivele de investitii;

b) caiete de sarcini speciale, care se referd la lucréri specifice si care se elaboreaza independent
pentru fiecare lucrare.

2.2. In functie de destinatie, caietele de sarcini pot fi:

a) caiete de sarcini pentru executia lucrarilor;

b) caiete de sarcini pentru furnizori de materiale, semifabricate, utilaje, echipamente tehnologice si
confectii diverse;

¢) caiete de sarcini pentru receptii, teste, probe, verificdri si puneri in functiune; \

d) caiete de sarcini pentru urmarirea comportarii in timp a constructiilor si continutul cértii tehnice.

3. Continutul caietelor de sarcini

Caietele de sarcini trebuie sa cuprinda:

a) nominalizarea planselor, partilor componente ale proiectului tehnic de executie, care guverneaza
lucrarea;

b) descrierea obiectivului de investitii; aspect, formd, caracteristici, dimensiuni, tolerante si altele
asemenea;

¢) descrierea executiei lucrdrilor, a procedurilor tehnice de executie specifice si etapele privind
realizarea executiei;

d) masuritori, probe, teste, verificari si altele asemenea, necesare a se efectua pe parcursul executiei
obiectivului de investitii; :

e) proprietitile fizice, chimice, de aspect, de calitate, tolerante, probe, teste si altele asemenea pentru
produsele/materialele utilizate la realizarea obiectivului de investitii;

f) standarde, normative si alte prescriptii care trebuie respectate in cazul executiei,
produselor/materialelor, 'confectiilor. elementelor prefabricate, utilajelor, montajului, probelor,
testelor, verificarilor;

g) conditii privind receptia.

SECTIUNEA V: Liste cu cantitati de lucrari

Acest capitol va cuprinde toate elementele necesare cuantificarii valorice a lucririlor si contine:

a) centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv (formularul F1);

b) centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucriri, pe obiecte (formularul F2);

¢) listele cu cantitatile de lucrari, pe categorii de lucréri (formularul FS)j

d) listele cu cantititile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotéri (formularul F4);

e) fisele tehnice ale utilajelor si echipamentelor tehnologice, inclusiv dotari (formularul F5);

f) listele cu cantitati de lucrari pentru constructii provizorii OS (organizare de santier- F3).

NOTA: Formularele F1-F5 completate cu preturi unitare si valori, devin formulare pentru devizul
ofertei si vor fi utilizate pentru intocmirea situatiilor de lucrari executate, in vederea decontarii.

SECTIUNEA VI: Graficul general de realizare a investitiei publice (formularul F6)
Graficul general de realizare a investitiei publice reprezinta esalonarea fizica a lucrarilor de
investitii/interventii.

NOTA: Formularele F1-F6 fac parte integrantd din anexa nr. 10 la HG nr.907/2016.

B. PARTI DESENATE

13




CAIET DE SARCINI

Caiet de sarcini pentru achizitia serviciului de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului
pentru proiectul ,,Investitia pentru cresterea eficientei energetice a cladirii publice utilizate de unitatile
scolare la nivel liceal din Municipiul Piatra Neamt-Colegiul National de Informatica”, Cod SMIS 137357

Sunt documentele principale ale proiectului tehnic de executie pe baza cirora se elaboreaza partile
scrise ale acestuia, cuprinzand toate informatiile necesare elabordrii caietelor de sarcini si care, de
reguld, se compun din:

1. Planse generale

Sunt planse de ansamblu si cuprind:

a) plansa de incadrare in zona;

b) plansele de amplasare a reperelor de nivelment si planimetrice;

¢) plansele topografice principale:

d)plansele de amplasare a forajelor si profilurilor geotehnice, cu inscrierea conditiilor si a
recomandarilor privind lucrérile de fundare;

e) plansele principale de amplasare a obiectelor, cu inscrierea cotelor de nivel, a distantelor de
amplasare, orientdrilor, coordonatelor, axelor, reperelor de nivelment si planimetrice, a cotei + 0,00, a
cotelor trotuarelor, a cotelor si distantelor principale de amplasare a drumurilor, trotuarelor, aleilor
pietonale, platformelor si altele asemenea;

f) plansele principale privind sistematizarea pe verticald a terenului, cu inscrierea volumelor de ‘
terasamente, sapaturi - umpluturi, depozite de pdmant, volumul pamaéntului transportat (excedent si
deficit), a lucrarilor privind stratul vegetal, a precizarilor privind utilajele si echipamentele de lucru,
precum si a altor informatii si elemente tehnice si tehnologice:

g) plansele principale privind constructiile subterane, cuprinzind amplasarea lor, sectiuni, profiluri
longitudinale/ transversale, dimensiuni, cote de nivel, cofraj si armare, ariile si cerintele specifice ale
otelului, clasa betoanelor, protectii si izolatii hidrofuge, protectii impotriva agresivitatii solului, a
coroziunii si altele asemenea;

h) plansele de amplasare a reperelor fixe si mobile de trasare.

2. Plansele aferente specialitatilor

Sunt planse cu caracter tehnic, care definesc si expliciteaza toate elementele constructiei.

Se recomanda ca fiecare obiect subteran/ suprateran s fie identificat prin numar/ cod si denumire
proprii.

Plansele principale se elaboreazi pe obiecte si, in general, cuprind:

2.1. Planse de arhitectura

Definesc si expliciteaza toate elementele de arhitectura ale fiecarui obiect, inclusiv cote, dimensiuni,
distante, functiuni, arii, precizdri privind finisajele si calitatea acestora si alte informatii de aceasta
naturd:

- planurile de arhitectura ale fiecdrui nivel subteran si suprateran, inclusiv sistemul de acoperire,
cotate, cu indicarea functiunilor si finisaje, cu mobilier reprezentat;

- sectiuni caracteristice, cotate, cu indicarea finisajelor;

- fatade, cu indicarea finisajelor, inclusiv cu reprezentarea incadrarii in frontul stradal existent, dupa
caz.

2.2. Planse de structura

Definesc si expliciteaza pentru fiecare obiect alcdtuirea si executia structurii de rezistenta, cu toate
caracteristicile acesteia, si cuprind: !

- planurile infrastructurii si sectiunile caracteristice cotate;

- planurile suprastructurii si sectiunile caracteristice cotate;
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- descrierea solutiilor constructive, descrierea ordinii tehnologice de executie si montaj (numai in
situatiile speciale in care aceasta este obligatorie), recomanddri privind transportul, manipularea,
depozitarea si montajul.

2.3. Planse de instalatii

Definesc si expliciteaza pentru fiecare obiect amplasarea, alcétuirea si executia instalatiilor, inclusiv
cote, dimensiuni, tolerante si altele asemenea.

2.4. Planse de utilaje si echipamente tehnologice

Vor cuprinde, in principal, plansele principale de tehnologie si montaj, sectiuni, vederi, detalii,
inclusiv cote, dimensiuni, tolerante, detalii montaj, si anume:

- planse de ansamblu;

- scheme ale instalatiilor electrice, de automatizare, comunicatii, iluminat si altele asemenea, precum
si ale sistemului de telegestiune

- planse de montaj, cu indicarea geometriilor, dimensiunilor de amplasare, prestatiilor, sarcinilor si a
altor informatii de aceeasi naturd, inclusiv a schemelor tehnologice de montaj; '

- diagrame, nomograme, calcule ingineresti, tehnologice si de montaj, inclusiv materialul grafic
necesar punerii in functiune si exploatarii; '

- liste cu utilaje si echipamente din componenta planselor tehnologice, inclusiv fise cuprinzand
parametrii, performantele si caracteristicile acestora.

2.5. Planse de dotéri . :
Cuprind planse de amplasare si montaj, inclusiv cote, dimensiuni, sectiuni, vederi, tablouri de dotari
si altele asemenea. : _

NOTA: La eclaborarea proiectelor, materialele, confectiile, elementele prefabricate, utilajele
tehnologice si echipamentele vor fi definite prin parametri, performante si caracteristici.

Este interzis a se face referiri sau trimiteri la mérci de fabricd, producitori, furnizori sau la alte
asemeneca recomandri ori precizari care si indice preferinte sau si restringd concurenta.
Caracteristicile tehnice si parametrii functionali vor fi prezentati in cadrul unor limite (pe cat posibil)
rezultate din breviarele de calcul sau prin aplicatii de calcul/programe de calculator licentiate si
anexate.

C. DETALII DE EXECUTIE

Detaliile de executie, parte componenta a proiectului tehnic de executie, respectd prevederile acestuia
si detaliazd solutiile de alcatuire, asamblare, executare, montare si alte asemenea operatiuni privind
parti/elemente de constructie ori de instalatii aferente acesteia si care indicd dimensiuni, materiale,
tehnologii de executie, precum si legdtur/conexiunii intre elementele constructive
structurale/nestructurale ale obiectivului de investitii.

In functie de complexitatea proiectului si de natura lucrdrilor de interventii, precum si in cazul
obiectivelor de investitii a cdror functionare implica procese tehnologice specifice, anumite detalii de
executie se pot elabora/definitiva pe parcursul executiei obiectivului de investitii (proiectantul va
specifica pe planse care sunt detaliile de executie ce urmeaza a fi elaborate/definitivate astfel).
Detaliile de executie pot fi de 3 tipuri:

a) detalii de executie privind solutionarile elaborate de proiectant;

b) detalii de executie pentru echiparea obiectivului de investitii, in timpul executiei, cu aparatura si
echipamente, realizate cu respectarea datelor si informatiilor oferite de citre furnizorii acestora;

15




CAIET DE SARCINI

Caiet de sarcini pentru achizitia serviciului de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului
pentru proiectul ,,Investitia pentru cresterea eficientei energetice a cladirii publice utilizate de unitatile
scolare la nivel liceal din Municipiul Piatra Neamt-Colegiul National de Informatica”, Cod SMIS 137357

¢) detalii de executie curente standardizate (conform detaliilor-tip ale furnizorilor de subansamble)
sau detalii de executie care depind de specificul tehnologic al firmei constructoare, care se vor
executa, de regula, de catre constructor.

In toate cazurile previzute mai sus, proiectantul, in cadrul asistentei tehnice, trebuie si supervizeze
intocmirea si adaptarea lunctionala a tuturor detaliilor de executie, indiferent de elaboratorul acestora.

2. OBIECTUL /ACTIVITATILE CONTRACTULUL MONITORIZAREA ACTIVITATILOR

Obiectul contractului constd in realizarea: proiectului tehnic de executie, a detaliilor de executie, a
documentatiilor necesare pentru obtinerea acordurilor, avizelor si autorizatiilor faza PT, a
documentatiei tehnice pentru obtinerea autorizatiei de construire (DTAC) si a documentatiei
pentru organizarea executiei (DTOE), precum si asistenta tehnica din partea proiectantului pe
durata executiei lucrarilor, a desenelor post-executie, inclusiv obtinerea notificarilor si
licentelor necesare (daca este cazul: intocmirea documentatiei tehnice si verificarea de
specialitate in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu) si asistenta tchnica
acordatii Beneficiarului pe perioada de garantie a lucririlor.

Daca este cazul, Prestatorul va actualiza Documentatia de Avizare a Lucririlor de Interventie
(DALI) si/sau Devizul general.

Prestatorul serviciului care face obiectul prezentului Caiet de sarcini va fi responsabil pentru
indeplinirea obligatiilor conform prevederilor Legii nr. 10/1995 si Legii nr. 50/1991 republicate, cu

modificarile si completarile ulterioare gi a altor norme, normative tehnice, reglementari legale

aferente activitatii de proiectare si asistenta tchnica din partea proiectantului, valabile la data
receptionarii de catre achizitor a tuturor documentatiilor ce fac obiectul contractului.

Documentatia va fi conforma cu instructiunile MDRAPFE — DG POR, mentionand dar nelimitandu-
se la Instructiunea nr. 43/07.06.2017 (proiectele tehnice vor respecta cerintele din grila de verificare
anexata ghidului specific OS 4.5).

Prestatorul serviciului de proiectare va desfasura urmatoarele activitati:

2.1. in perioada de realizare a documentatiilor tehnico-economice, Prestatorul/ Proiectantul va
desfasura urmatoarele activititi pentru realizarea Proiectului: ,, Investitia pentru cresterea
- eficientei energetice a cladirii publice utilizate de unitatile scolare la nivel liceal din Municipiul Piatra
Neamt-Colegiul National de Informatica™:

1. Intocmeste Proiectul tehnic aferent investitiei din cadrul Proiectului, inclusiv DTAC si DTOE,
intocmeste documentatia tehnicd pentru eliberarea autorizatiei de construire, conform prevederilor
legale — Ordinul 839/2009 ,,Norme metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea
executarii lucrdrilor de constructii” si conform prevederilor Legii nr.10/1995 privind calitatea in
constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

2. intocmeste detaliile de executie aferente investitiei din cadrul Proiectului;

3. (Intocmeste caietele de sarcini aferente investiei din cadrul Proiectului;

4. Intocmeste listele de cantititi de lucrdri la nivel de proiect tehnic, devizul general si devizul pe
obiect/ obiecte, conform prevedrilor HG nr.907/2016; :
5. Intocmeste documentatia de licitatie pentru demararea procedurii de achizitie publicd de lucrari
de construire, echipamentelor si dotarilor;

6. Intocmeste dosarul confidential aferent procedurii de achizitie mentionate la punctul 5;
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7. Documentatii ;Se11tru obtinerea unor avize, acorduri, autorizatii, etc. necesare executdrii investifiei
si care se va realiza in cadrul Proiectului, precum si documentatii necesare prelungirii valabilitatii sau
modificdrii acestora (dacd este cazul) solicitate de organisme intermediare. Daca este cazul, va
intocmi Scenariul de securitate la incendiu;

8. Daca este cazul, prestatorul va actualiza studiul de fezabilitate si/sau devizul general;

9. Orice alt document de natura tehnica solicitat de catre institutiile abilitate;

10. Proiectantul va raspunde in termen la solicitarile de clarificéri care vizeaza continutul proiectului
tehnic.

Proiectantul va indica in continutul documentatiei specialitdtile pentru care sunt necesari verificatori
de proiect, conform Legii 10/1995, actualizata si republicata.

Aceastd listd nu este limitativa, documentatia tehnicd ce face obiectul contractului trebuie intocmita
cu respectarea prevederilor Legii nr.10/1995, Legii nr.50/1991 republicate cu modificarile si
completdrile ulterioare, a prevederilor HG nr.907/2016 si a cerintelor finantatorului, prin AM POR,
precizate anterior, precum si orice modificare a acestora, pe toatd perioada de valabilitate a
contractului.

2.2. Asistenta Tehnicd din partea Proiectantului - activitate aferenti perioadei de executie a

investitiei

Avand in vedere ca obiectul prezentului caiet de sarcini il constituie si asigurarea asistentei tehnice

din partea Proiectantului pe parcursul executiei investitiei, Prestatorul serviciului are obligatia

asigurdrii acestui serviciu in conformitate cu prevederile Legii nr.10/1995 si Legii nr.50/1991

republicate, cu modificarile si completarile ulterioare si a altor prevederi legale care reglementeaza

activitatea de asistentd tehnicd din partea proiectantului.

Asistenta tehnici din partea proiectantului va fi asigurati de la semnarea Contractului de

lucrari pana la incheierea Procesului-verbal de receptie finala a obiectivului.

Pe parcursul executiei investiei, Prestatorul se va asigura de respectarea proiectului tehnic de catre

constructor.

Prestatorul va desfasura urmatoarele activitati:

1. Asigurd asistenta tehnica din partea proiectantului in conformitate cu prevederile legale in

vigoare; ;

2. Intocmeste Dispozitii de santier (dacd este cazul), insotite de memorii justificative, caiete de

sarcini aferente lucrdrilor dispuse prin Dispozitiile de santier, Note de comanda, plansele aferente

(planuri de situatie, detalii executie), etc.

In cazul propunerilor de modificare/ optimizare a documentatiei tehnice pe parcursul executiei

lucrarilor, proiectantul are obligatia de a emite dispozitii de santier ce vor fi semnate de proiectant,

constructor, diriginte de santier, beneficiar si verificate de verificatori atestati potrivit specialitatilor

implicate. Acestea vor fi insotite de: Nota de constatare semnatd de constructor si diriginte de santier,

memoriu tehnic justificativ intocmit de proiectant, analiza de preturi si oferte de pret, dupa caz,

prezentate de constructor, note de comandd suplimentard, planse modificatoare, liste de cantitéti,

documentatie pentru licitatie (inclusiv exemplar confidential) — daca este cazul, alte documente si

documentatii justificative.

Pe durata asistentei tehnice, proiectantul va stabili modul de tratare a defectelor aparute in executie

sau din vina proiectantului si dacd este cazul - va asigura reproiectarea unor sectiuni ale proiectului,

sau pentru devierea unor utilitdti, fard costuri suplimentare, cu asigurarea nivelului de calitate
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corespunzdtor cerintelor, precum si insusirea acestora de cétre specialistii verificatori de proiecte
atestati.

3. Participa la intalnirile lunare/ siptamanale de progres ale lucrarilor din cadrul Proiectului si ori
de cate ori este convocat motivat, de citre Autoritatea Contractanta;

4. Participi la fazele de executie determinante pentru lucririle aferente cerintelor si va participa pe
santier la verificarile de calitate legate de acestea;

5. Intocmeste orice alt document tehnic solicitat de citre institutiile abilitate, pe perioada executiei
luerarilor;

6. Intocmeste documentatii pentru obtinerea unor avize, acorduri, autorizatii, etc. necesare pe
perioada executiei lucrdrilor in cadrul Proiectului, precum si documentatii necesare prelungirii
valabilitatii sau modificérii acestora (daca este cazul) solicitate de organisme intermediare sau de
catre institutii/ societati abilitate in domeniu; proiectantul va elabora, dacé este cazul, documentatii
tehnice necesare obtinerii unor avize/ acorduri/ autorizatii de functionare pentru punerea in functiune
a obiectivului de investitie;

7. Va elabora documentele doveditoare indeplinirii atingerii indicatorilor de proiect solicitate de T

Autoritatea Contractanta (organismul finantator), inclusiv desenele post-executie;

8. Intocmeste instructiunile tehnice privind exploatarea, intretinerea si reparatiile, proiectul de
urmdrire privind comportarea in timp a constructiilor, Documentatia privind postutilizarea
constructiilor;

9. Intocmeste rapoarte de activitate pentru activitdtile desfdsurate in cadrul activitdtii de asistentd
tehnicd din partea proiectantului (semestrial, pentru activitatea din perioada raportata )

10. Proiectantul coordonator/ proiectantul de specialitate va participa obligatoriu la toate fazele de
executie stabilite prin proiect (faze care necesita prezenta acestuia);

11. Proiectantul va raspunde in termen la solicitdrile de clarificari formulate de ofertanti pe perioada
desfasurarii procedurii de atribuire a contractului de executie lucrdri. La finalizarea perioadei de
clarificéri, proiectantul va revizui proiectul tehnic in conformitate cu clarificarile emise si il va pune
la dispozitia autorititii contractante, fiind direct raspunzator de eventualele omisiuni gasite in
perioada de executie a lucrarilor. :

2.3. Dupi terminarea executiei lucririlor din cadrul Proiectului, Prestatorul serviciului care

face obiectul prezentului Caiet de sarcini va desfasura urmatoarele activitati:

1. Participa la receptia la terminarea lucrérilor;

2. Intocmeste documentele care intri in responsabilitatea Proiectantului pentru desfisurarea
receptiel la terminarea lucrarilor (referatul proiectantului);

3. Participa la intocmirea Cirtii tehnice;

4. Participa la vizite in teren, impreund cu dirigintele de santier, constructor si beneficiar, pe
perioada de garantie a lucrarilor, la solicitarea, motivata, a acestuia din urma;

5. Participa la receptia finala a investitiei;

6. Intocmeste raportul de activitate final, dupa receptia finald a lucrérilor — conform legilor in
vigoare; :

7. La solicitarea achizitorului, intocmeste documentele care intrd in responsabilitatea Proiectantului
pe perioada de garantie a lucrarilor precum si documentele pentru receptia finald a lucrarilor;

8. Proiectantul va colabora cu Constructorul la elaborarea desenelor ,,post-executie” pe care le va
preda beneficiarului impreund cu devizul general actualizat la terminarea lucrdrilor, in
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conformitate cu prevederile art. 15 din HG nr. 343/2017 privind aprobarea Regulaincntului

privind receptia constructiilor.

Monitorizarea activitatilor:

Activitati desfasurate de prestator Sarcini Descrierea activitatii de
monitorizare
2.1. Realizarea documentatiei | Urmarirea realizarii sarcinilor | Prezentarea  actualizata a
tehnico-economice la faza PT, | aferente acestei activitati, de | Planului de Ilucru (conform
inclusiv documentatii necesare | EIP (Echipa de implementare | cerinta Capitol 10: Oferta
obtinerii avizelor, acordurilor, | a Proiectului din partea | tehnicd); :
autorizatiilor,  etc. necesare | Beneficiarului). Corespondenta electronica
executarli investitiel saptdménald, cu raportarea
stadiului realizarii sarcinilor
aferente acestei activitati;
Sedinte ad-hoc la sediul |
Beneficiarului, pentru

monitorizarea proiectului (ori
de céte ori este cazul).

2.2. Asistenta tehnica din partea
Proiectantului - activitate aferenta
perioadei de executie a investifiei

Urmarirea realizarii sarcinilor
aferente acestei activitati, de
EIP (Echipa de implementare
a Proiectului din partea
Beneficiarului).

Rapoarte de activitate pentru
sarcinile desfasurate in cadrul
activitatii de asistentd tehnica
din partea  proiectantului
(semestrial, pentru activitatea
din perioada raportatd- minim
2 rapoarte de activitate).

2.3. Asistenta tehnicd din partea
Proiectantului — activitate ce se va
executa dupa terminarea executiel
lucrarilor din cadrul Proiectului

Urmarirea realizarii sarcinilor
aferente acestei activitati, de
EIP (Echipa de implementare
a Proiectului din partea
Beneficiarului).

Raport de activitate final, dupa
receptia finala a lucrarilor.

3. OBLIGATIILE PRESTATORULUI SERVICIILOR DE PROIECTARE S$I DE
ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA PROIECTANTULUI

Prestatorul serviciului are obligatia intocmirii documentatiilor solicitate la Capitolul 2 Obiectul/
Activititile contractului”, in conformitate cu prevederile Legii nr.10/1995, a Legii nr.50/1991
republicate, cu completarile si modificarile ulterioare, Hotararii de Guvern nr. 907/2016, a
Normativului NP 051-2012- revizuire NP 051/2000 privind adaptarea cladirilor civile si spatiului
urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap si a oricdror acte normative ce
reglementeazd activitatea Prestatorului si care au legaturd cu obiectul contractului, precum si si
indeplineascd prevederile Instructiunii nr.43/07.06.2017 emisd de Directia Generald
POR/MDRAP/nr.74290/07.06.2017 si s respecte Grila de analizd a conformitatii proiectului tehnic
de executie (PTE), anexa la Ghidul Solicitantului a Programului Operational Regional 2014-2020,
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Axa prioritard 3: Sprijinirea tranzitieicatre o economie cu emisii scazute de carbon. Prioritatea de
Investitii 3.1: Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii
energiei din surse regenerabile in infeastructurii publice , inclusiv in cladirile publice si in sectorul
locuintelor, Operatiunea B Obiectivul specific: Cresterea eficientei energetice in cladirile rezidentiale,
cladirile publice si sisteme de iluminat public, indeosebi a celor care inregistreaza consumuri
energetice mari, cu eventuale modificiri ulterioare sau apeluri ulterioare sau alte surse de finantare
valabile la data receptiei documentatiilor.

Prestatorul va depune toate diligentele necesare si va actiona in cel mai scurt timp posibil, pentru a da
curs solicitarilor venite din partea Autoritatii Contractante, solicitiri ce derivd din natura serviciilor
care fac obiectul Contractului, cu conditia ca acestea sa fie comunicate in mod expres de catre
Autoritatea Contractantd - Contractorului, ca fiind solicitari direct legate de indeplinirea obiectului
Contractului si a obiectivelor Autoritatii Contractante.

Avéand in vedere prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si

completdrile ulterioare, proiectantul are urmatoarele obligatii:

- sa precizeze prin proiect categoria de importantd a constructiei;

- sa prezinte planul de trasare a lucrarilor; :

- sa asigure prin detaliille de executie nivelul de calitate corespunzator cerintelor esentiale, cu
respectarea reglementarilor tehnice si a clauzelor contractuale;

- sa prezinte proiectele elaborate in fata specialistilor verificatori de proiecte atestati si sa
solutioneze neconfonnitﬁ;ilé si/ sau neconcordantele semnalate;

- - sd elaboreze caietele de sarcini si instructiunile tehnice privind executia lucrdrilor, exploatarea,
intretinerea si reparatiile, normele de protectie si sanatate a muncii si, dupa caz, documentatia de
urmdrire privind comportarea in timp a constructiilor;

- sd stabileasca prin proiect fazele de executie determinante cu respectarea cerintelor esentiale si sa
participe pe santier la verificdrile de calitate impuse;

- sd participe la predarea amplasamentului;

- sd intocmeasca referatul proiectantului si sa participe la receptia la terminarea lucrarilor.

3.1. Cerinte obligatorii privind elaborarea proiectului tehnic si a detaliilor de executie:

» Proiectul tehnic va fi elaborat pe baza Documentatiei de Avizare a Lucrdrilor de Interventie
(DALI), etapd in care s-au aprobat indicatorii tehnico-economici, elementele si solutiile principale
ale lucrdrii, in conformitate cu prevederile legale.

» La intocmirea proiectului tehnic si a detaliilor de executie se va tine seama de toate conditiile
prevazute in avizele emise aferente certificatului de urbanism.

» Proiectul tehnic va contine parti scrise si desenate privind realizarea obiectivului de investitii:

executia lucrdrilor, montajul echipamentelor, utilajelor sau instalatiilor tehnologice, actiunile de

asigurare si certificare a calitatii, activitdtile de testare si de punere in functiune a utilajelor si
echipamentelor si actiunile de predare a obiectivului de investitii catre beneficiar. _

Proiectul tehnic va fi astfel elaborat incat si fie clar, sd asigure informatii tehnice exacte si

complete privind viitoarea lucrare si sa rispundd cerintelor tehnice, economice ale beneficiarului

si va fi corelat cu Documentatia de Avizare a Lucririlor de Interventie (DALI) intocmita.

Y
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Proiectul tehnic va respecta prevederile avizelor, acordurilor, certificatelor obtinute la faza de
elaborare a Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie (DALI). :
Proiectul tehnic trebuie sd permita elaborarea detaliilor de executie in conformitate cu materialele
si tehnologia de executie propusa;

Proiectantul trebuie sa prezinte un plan de operatiuni de intretinere si mentinere care vor pastra
instalatia in parametrii proiectati.

Proiectantul are obligatia de a prelua, analiza si opera solicitarile de completari/ modificéri venite
de la avizatori/ institutii competente si indreptatite, inclusiv cele de la comisia de avizare a
autoritatii contractante, fard alte pretentii financiare din partea sa. .

Proiectantul va respecta legislatia specificd cu privire la egalitatea de sanse, dezvoltarea durabila
(protectia mediului si eficienta energetica) si tehnologiei informatiei. '

Toatd documentatia tehnico-economicd va respecta cerintele specifice, tehnice si financiare
prevazute de Ghidul general Programul Operational Regional 2014-2020 si Ghid specific Axa 3,
PI 3.1B, cu anexele aferente.

Documentatia va contine inclusiv Lista de echipamente si dotiri cu incadrarea acestora in
sectiunea de cheltuieli eligibile/ neeligibile.

Proiectantul va prelua in fazele de proiectare orice modificari/ completari solicitate de catre
beneficiar, inclusiv actualizarea unor documente (expertiza, audit, ridicari topografice, etc.) puse
initial la dispozitie de cdtre beneficiar, dacd este cazul, fird a solicita costuri suplimentare.
Totodatd, prestatorul are obligatia de a-si asuma toate responsabilitatile care decurg din aceste
modificari/ completari. '

La elaborarea fazelor de proiectare si intocmirea tuturor documentelor care fac obiectul
contractului, prestatorul are obligatia de a aplica toate actele legislative, normativele si
prescriptiile tehnice aflate in vigoare, atrdgand dupi sine implementarea obligatorie a acestora de
cétre prestator, fard alte pretentii financiare. Continutul documentatiilor va respecta prevederile
legale, normele si normativele in vigoare (norme ISU, norme igienico-sanitare specifice, accesul
persoanelor cu dizabilitati, etc).

3.2. La intocmirea documentatiilor tehnice, Prestatorul serviciului va avea in vedere faptul cid
pentru investitia ,,Investitia pentru cresterea eficientei energetice a cladirii publice utilizate de unitatile

scolare la nivel liceal din Municipiul Piatra Neamt-Colegiul National de Informatica”, cod SMIS 137357,
Municipiul Piatra Neam{ a realizat urmatoarele documente:

>
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Documentatia de Avizarc a Lucrdrilor de Interventie ( DALI) aprobata prin HCL nr.
235/14.09.2021 modificata de HCL nr. 28/10.02.2022 — Anexa 1

Expertiza tehnicd — Anexa 2

Raport de audit energetic corp C1 — Anexa 3

Raport de audit energetic corp C3 — Anexa 4

Raport de audit energetic corp C4 — Anexa 5

Raport de audit energetic corp C5 — Anexa 6

Raport de audit gnergetic corp C6 — Anexa 7

Avize proiect — Anexa 8

Certificatul de Urbanism nr. 100/15.02.2021 — Anexa 9
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3.3. Pentru depunerea Proiectului Investitia pentru cresterea eficientei energetice a cladirii publice utilizate
de unitatile scolare la nivel liceal din Municipiul Piatra Neamt-Colegiul National de Informatica”, Municipiul
Piatra Neamt a obtinut urmatoarele avize, acorduri si autorizatii in conformitate cu Certificatul de
Urbanism nr. 100/15.02.2021,

» Agentia }')entru Protectia Mediului Neamt — Clasarea notificarii nr, 1675/ 26.02.2021;

> Inspectoratul Scolar Neamt — Aviz favorabil . Nr. 1908/25.02.2021

» Inspectoratul pentru Situatii de Urgentd Neamt — Aviz favorabil nr. 3855079/26.02.2021
Municipiul Piatra Neam{ va pune la dispozitia Prestatorului toate documentele mentionate la punctele
3.2.513.3. '

4. CONDITII DE LIVRARE A DOCUMENTELOR

Proiectantul va preda o prezentare sinteticd a investitiei, cu descrierea pe scurt a solutiei — un
exemplar original listat insotit de varianta scanati si un exemplar in format electronic — text editabil.
Documentatiile pentru obtinerea avizelor si acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism sau .
solicitate pe parcursul procedurii de avizare a proiectului, se vor preda in 2 exemplare originale pe
suport de hartie si un exemplar pe suport electronic, pentru fiecare avizator in parte, scanat, stampilat
si semnat.

Documentele pe care Prestatorul seviciului le va intocmi in baza prezentului caiet de sarcini
(Proiectul Tehnic avand in componentd: Memorii, Caietele de sarcini, Partea economicd impreuna cu
Devizul General, Partea desenata, Detaliile de executie, Desene post-executie etc.), vor fi predate in 4
(patru) exemplare originale, pe format hartie si in format electronic — intreaga documentatie
scanata in format PDF si in format editabil: doc., xls, dwg.

Exceptie fac Rapoartele intocmite de cdtre Proiectant, in cadrul activitatii de asistenta tehnica din
partea Proiectantului, care vor fi predate intr-un exemplar original.

Documentatia pentru obtinerea autorizatiei de construire (inclusiv referatele de verificare) se va preda
in 3 exemplare originale pe suport de hartie si in format electronic — intreaga documentatie scanata in
format PDF si in format editabil: doc., xls, _

Documentatia pentru licitatie (inclusiv exemplarul confidential) se va preda in 2 exemplare originale
pe suport de hartie si in format electronic — intreaga documentatie scanata in format PDF si in format
editabil - doc., xIs. .

Orice alt document solicitat de Autoritatea contractanta in baza prezentului caiet de sarcini va fi
prezentat de prestator in 2 exemplare originale, |

Documentele vor fi predate in baza unui proces verbal de predare- primire intocmit de Prestator.

5. DURATA CONTRACTULtJI. Termene de livrare a documentelor. Indicatori de
performanta

Durata de valabilitate a contractului va incepe odatd cu semnarea contractului de cétre parti si se va
incheia odata cu admiterea receptiei finale de citre Autoritatea Contractanta.

Finalizarea implementdrii Proiectului de citre Autoritatea Contractantd, conform Contractului de
finantare nr. 7620/09.03.2022, este data de 31.10.2023. Orice prelungire a duratei contractului de
finanfare conduce automat la prelungirea duratei contractului de prestdri servicii de proiectare si
asistentd tehnica din partea proiectantului, prin act aditional la contract, p'reiungire care nu va genera
costuri suplimentare in sarcina Autoritatii Contractante, '
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Caiet de sarcini pentru achizitia serviciului de proiectare si asistentd tehnica din partea proiectantului
pentru proiectul ,,Investitia pentru cresterea eficientei energetice a cladirii publice utilizate de unitatile
scolare la nivel liceal din Municipiul Piatra Neamt-Colegiul National de Informatica”, Cod SMIS 137357

Durata de prestare a serviciului de proiectare va fi de maxim de 90 de zile de la emiterea de citre
Achizitor a ordinului de incepere a activitatilor contractului.

Durata de prestare a serviciului de asistenta tehnicad din partea Proiectantului, incepe din momentul
emiterii Ordinului de incepere a executiei lucrérilor, ce ii va fi comunicat Proiectantului si se va
incheia odata cu admiterea receptiei finale de catre Autoritatea Contractanta.

Prestatorul serviciului de proiectare si asistentd tehnicd din partea proiectantului are obligatia ca pe
durata valabilitdtii contractului de finantare aferent proiectului - 5 ani de la finalizarea duratei de
implementare, sd fie la dispozitia oricdror institufii/organisme aflate in misiuni de verificare si
control care se vor desfasura in cadrul Proiectului (Organismul Intermediar — ADR Nord-Est,
MDRAP, Autoritatea de Audit, Curtea de Conturi, etc.) §i care poate solicita prezenfa acestuia. in
acest sens, Prestatorul serviciului care face obiectul prezentului Caiet de sarcini va fi notificat in
termen de o zi de la primirea comunicarii, de catre Municipiul Piatra Neamt.

5.1. Termene de livrare
e Documentele mentionate la Capitolul 2 — Obiectul/ Activitiitile Contractului — 2.1 (PT,
inclusiv DTAC, DTOE, DE, CS, DL) vor fi predate in termen maxim de 60 zile (pentru varianta
initiala/draft), respectiv 90 de zile (pentru varianta finald) de la emiterea de catre Achizitor a
ordinului de incepere a activitdfilor contractului (conform Calendarului termenelor pentru
receptia livrabilelor prezentat mai jos). Nepredarea de citre Prestator a documentatiilor
aferente Proiectului Tehnic la termenul stabilit, poate conduce la rezilierea unilaterala, din partea
Municipiul Piatra Neamt, a contractului. Municipiul Piatra Neamt poate solicita daune interese
din partea Prestatorului, pentru acoperirea prejudiciului dovedit in sarcina acestuia.

e Termenele de predare ale documentelor mentionate la Capitolul 2— Obiectul/ Activititile
Contractului - 2.2 — Asistenfa Tehnici din partea Proiectantului - activitate aferenta
perioadei de executie a investitiei (Rapoartele Proiectantului din perioada de executie a
lucrarilor):

- Pentru documentele previzute in acest subcapitol, Prestatorul va avea un termen de predare
de maxim 3, respectiv 5 zile lucratoare de la constatarea necestitatii realizarii sarcinilor
aferente acestei activititi (conform Calendarului termenelor pentru receptia livrabilelor
prezentat mai jos);

- Rapoartele de activitate aferente activitatii de asistenta tehnica din partea Proiectantului vor fi
predate in baza unor procese verbale de predare-primire, emise de Prestator;

- Dispozitiile de santier vor fi elaborate cu celeritate;

e Termenele de predare al documentelor mentionate la Capitolul 2 — Obiectul/Activitatile
Contractului — 2.3 - Perioada dupd terminarea lucririlor (Raportul/ Rapoartele
Proiectantului)

- Pentru documentele previizute in acest subcapitol, Prestatorul va avea un termen de predare
de maxim 10 zile de 1a admiterea receptiei finale de catre Autoritatea Contractanta.

Nota:
Completarile, modificirile solicitate de Municipiul Piatra Neamt aferente documentatiilor intocmite
de Prestator, asa cum au fost mentionate la Capitolul 2 vor fi solutionate de acesta (Prestator) in
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Caiet de sarcini pentru achizifia serviciului de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului
pentru proiectul ,.Investitia pentru cresterea eficientei energetice a cladirii publice utilizate de unitatile
scolare la nivel liceal din Municipiul Piatra Neamt-Colegiul National de Informatica”, Cod SMIS 137357

5.2. Receptia activititilor Prestatorului

5.2.1. Pentru Activitatea 2.1. — elaborare PT, inclusiv DTAC, DTOE, DE, CS, DL

Receptia documentatiei se va face dupad avizarea acesteia de cdtre Consiliul tehnico-economic din
cadrul Municipiului Piatra Neamt, numit prin Dispozitia Primarului nr.2076/ 27.09.2018. Prestatorul
are obligatia susfinerii acestor documente in cadrul sedintelor de avizare 'organilzate de Consiliul
tehnico— economic. Dupa obtinerea acestei aviziri, documentatia tehnico-economici va fi transmisa
catre Ol POR, din cadrul ADR Nord-Est, spre verificare.

5.2.2. Pentru activitatea 2.2, — Asistenta Tehnica din partea Proiectantului - activitate aferenti
perioadei de executie a investitiei _
Receptia serviciului de asistenta tehnicé din partea proiectantului, se va face in baza unor rapoarte de

activitate semestriale. Receptia Rapoartelor de activitate include si receptia documentelor intocmite
de catre Prestator, pentru perioada raportata.

5.2.3. Pentru activitatea 2.3. — Asistenta Tehnicid din partea Proiectantului aferenta perioadei
de garantie (5 ani dupa terminarea lucrarilor):
Receptia serviciului de asistenta tehnicd din partea proiectantului, se va face in baza unui raport de

activitate Intocmit la receptia finald a lucrérilor care va include un sumar al executiei lucrdrii si al
activitdtii sale, prestatd conform Contractului.
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Caiet de sarcini pentru achizitia serviciului de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului

pentru proiectul ,,Investitia pentru cresterea eficientei energetice a cladirii publice utilizate de unitatile
scolare la nivel liceal din Municipiul Piatra Neamt-Colegiul National de Informatica™, Cod SMIS 137357

6. DREPTURI DE AUTOR

Dreptul de proprietate asupra bunurilor, drepturile de proprietate intelectuala, atat industriald (ex.
brevetele de inventie, desenele si modelele industriale, marcile), cat si dreptul de autor asupra
creatiilor rezultate sunt drepturi exclusive ale Municipiului Piatra Neamt, cu respectarea legislatiei in
vigoare si a prevederilor prezentului Caiet de sarcini.

Toatd documentatia tehnica (elaboratd sub orice forma) este si va rimane in proprietatea Municipiului
Piatra Neamt. Prestatorul serviciului de proiectare si asistentd tehnica din partea proiectantului va
realiza cesiunea exclusivi a tuturor drepturilor de autor in conformitate cu Legea nr. 8 din 14 martie
1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, actualizatd cu modificarile si completarile
ulterioare.

7. MODALITATEA DE PLATA

Plata serviciilor descrise la subcapitolul 2.1 se va realiza dupa receptionarea documentatiilor tehnice,
varianta finald. Plata serviciilor descrise la subcapitolului 2.2 se va face dupad receplionarca
rapoartelor semestriale aferente perioadei de executie a lucrarilor.

Emiterea facturii si inregistrarea ei in contabilitatea Municipiul Piatra Neamt se va face dupd
parcurgerea etapelor prezentate in paragrafele de mai sus. Factura va fi insotita de copii ale proceselor
verbale de predare — primire, respectiv receptie a livrabilelor ce fac obiectul contractului
(documentatii tehnice si rapoarte).

Plata facturii se va face de Municipiul Piatra Neamt conform mecanismului descris de OUG
nr.40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare
2014-2020, cu modificarile si completarile ulterioare.

8. PERSONALUL PRESTATORULUI

Ofertantul va demonstra ca dispune de resursele umane si materiale necesare si suficiente, precum si
de expertiza minima necesara pentru claborarea documentatiilor, cu respectarea tuturor prevederilor
legale in vigoare, prezentand si modalitatea de asigurare a accesului la specialistii necesari si
obligatorii in vederea verificarii nivelului de calitate corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile
serviciilor cuprinse in obiectul contractului, prezentate conform caietului de sarcini.

Raspunderea privind calitatea personalului auxiliar, a echipamentelor si logisticii asigurate de-a
lungul elaborarii proiectului ii revine in exclusivitate si integral Prestatorului.

Prestatorul trebuie sa asigure folosirea echipamentelor adecvate pentru tot personalul, consumabilele
de birou, etc., cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

Astfel, Prestatorul va asigura echipamentul si toata logistica necesara desfasurarii activitatilor in
cadrul acestui proiect, pentru tot personalul nominalizat, precum si resursele necesare, in situatiile in
care trebuie efectuate deplasari in diferitele regiuni de interes, in scopul ducerii la indeplinire a
contractului.

Se vor prezenta cel putin urmatoarele informatii:

. structura echipei propuse pentru derularea contractului si sarcinile membrilor echipei:

. modul de abordare a activitatii de raportare cu privire la progresul serviciilor, inclusiv
documentele finale, in raport cu prevederile caietului de sarcini;
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. descrierea infrastructurii pe care Prestatorul o utilizeaza pentru realizarea activitatilor propuse
pentru indeplinirea obiectului contractului;

. aceasta infrastructura trebuie sa fie corespunzatoare scopului contractului si sa indeplineasca
toate cerintele solicitate de legislatia in vigoare. Se va prezenta doar echipamentul necesar si propus
pentru desfasurarea contractului;

. modul de abordare a activitatii de identificare a riscurilor ce pot aparea pe parcursul derularii
contractului de proiectare si masuri de diminuare a riscurilor, in raport cu prevederile caietului de
sarcini de proiectare; vor fi identificate riscurile ce pot aparea in timpul derularii contractului, in
raport cu prevederile caietului de sarcini, precum si masurile de diminuare a riscurilor, pentru fiecare
dintre riscurile identificate.

Prestatorul serviciului de proiectare si asistentd tehnica din partea proiectantului trebuie sa prezinte
personal care sd detind si s prezinte diplomd de licentd si sd dovedeasca capacitatea legald de
prestare a activititilor pentru care este nominalizat in structura de personal a Prestatorului.

Ofertantul va dovedi capacitatea tehnica de a finaliza lucrarea, prin existenta personalului angajat sau
contractat sau pentru care prezintd declaratii de disponibilitate, precum si a dotarilor necesare
(mijloace specifice de masurare, redactare, tiparire, licente, etc).

Pentru personalul pentru care in oferta depusa au fost prezentate numai declaratii de disponibilitate,
operatorul economic declarat castigator va prezenta forme legale de colaborare cu acesta. altfel
Achizitorul va avea dreptul sd nu semneze contractul cu Prestatorul.

Pentru personalul nominalizat vor fi atasate CV-uri, declaratii de disponibilitate pe toatd durata
derularii contractului, diplome, certificate, atestate, autorizatii, etc.

Prestatorul va nominaliza un Sef de proiect/Manager de proiect, care va reprezenta interfata intre
echipa Prestatorului din cadrul contractului si Echipa de Implementare a Beneficiarului (EIP).

Avand in vedere complexitatea Proiectului, recomandam ca Echipa de proiectare a Prestatorului s
aiba urmatoarea structurda de minim 4 specialisti (datorita domeniilor necesare de calificare.
demonstrata prin studii superioare de specialitate):

Nr.ert. Denumire expert cheie Nr. Activitatea prestati
experti
1 Sef de proiect/Manager de ] Coordonarea  tuturor activititilor din  cadrul
proiect proiectului: coordonarea activitatii de elaborare a

documentatiilor tehnico-economice, de asistentd
tehnica din partea proiectantului, eftc.

Reprezintd interfata intre echipa Prestatorului si
Echipa de Implementare a Beneficiarului (EIP).

- Cerinta minima; studii
superioare finalizate cu
diploma de licenta

2 Inginer constructor 1 Pentru lucrarile de anvelopare termica, refacere
specializarea constructii civile, structura  acoperis ,eventuale solutii de consolidare
industriale si agricole pereti zidarie in urma decaparilor tencuielilor la

pereti ,realizare structura rampe persoane dizabilitati

- Cerintd minima: studii o A
si a sistematizarii verticale:

superioare finalizate cu
diploma de licenta
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- detalii de executie, memorii tehnice, breviare de
calcul, caiete de sarcini, liste de cantitati de lucrari,
piese desenate si DTOE (documentatie tehnica
pentru  organizarea elaborarea
programului de control al calitatii, elaborarea
programului de urmarire a comportarii in timp,
elaborarea graficului propus pentru executia
lucrarilor de constructii, elaborare documentatii
pentru obtinerea acordurilor/avizelor la faza PT si
obtinerea acestora;

- serviciul de asistentd tehnicd din partea
proiectantului pe parcursul executdrii lucrarilor in
specialitatea sa;

executiet),

inginer constructor in
specialitatea instalatii termice,
sanitare

-~ Cerinta minima: studii
superioare finalizate  cu
diploma de licenta

Pentru lucrarile de retehnologizare Centrala
Termica,refacerea distributiei de agent termic de la
CT la Corpurile Colegiului National de Informatica,
montarea de pompe de caldura,

-detalii de executie, memorii tehnice, breviare de
caleul, caiete de sarcini, liste de cantitati de lucrari,
piese desenate si DTOE (documentatie tehnica
pentru organizarea executiei), elaborarea
programului de control al calitatii, elaborarea
programului de urmarire a comportarii in timp,
elaborarea graficului propus pentru executia
lucrarilor de constructii, elaborare documentatii
pentru obtinerea acordurilor/avizelor la faza PT si
obtinerea acestora;

- serviciul de asistentd tehnicd din partea
proiectantului pe parcursul executdrii lucrarilor in
specialitatea sa;

inginer in specialitatea
electrotehnicd sau echivalent

- Cerinti minimid: studii
superioare  finalizate  cu
diploma de licenta / absolvire,
acreditare in proectare
instalatii curenti tari,curenti
slabi

Pentru instalatiile electrice curenti tari(refacere ,
instalatii.  de  iluminat  normal.circuite  de
prize,instalatii electrice de forta,instalatii paratrasnet)
curenti slabi(iluminat antipanica, evacuare,instalatie
voce date,instalatie avertizare incendiu,instalatii
antiefractie, etc ) se vor realiza:

- detalii de executie, memorii tehnice, breviare de
calcul, caiete de sarcini, liste de cantitati de lucréri,
piese desenate, elaborarea programului de control al
calitatii, elaborarea programului de urmarire a
comportarii in timp, elaborarea graficului propus
pentru executia lucrarilor de constructii, elaborare
documentatii pentru obtinerea acordurilor/avizelor la
faza PT si obtinerea acestora;

- serviciul de asistentd tehnicd din partea
proiectantului pe parcursul executdrii lucrdrilor in
specialitatea sa;

33



LUALL R UL DALY

Caiet de sarcini pentru achizitia serviciului de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului
pentru proiectul ,,Investitia pentru cresterea eficientei energetice a cladirii publice utilizate de unitatile
scolare la nivel liceal din Municipiul Piatra Neamt-Colegiul National de Informatica™, Cod SMIS 137357

Pentru demonstrarea experientei similare(minim | proiect) se vor prezenta, fara a se limita la acestea:
#» CV actualizat la data depunerii ofertei, care sa cuprinda principalele proiecte in care a fost
implicat si pozitia detinuta in cadrul acestora;

» copii ,,conform cu originalul" ale diplomelor obtinute, atestatelor, autorizarilor, mentionate in CV
st necesare indeplinirii obiectului contractului;

» copii ,conform cu originalul" dupa contractul de muncd/extras Revisal, pentru personalul
angajat; -

» documente relevante (referinte, recomandari, procese verbale de receptie, etc.) care sa confirme/
demonstreze cele mentionate in C'V, eliberate de citre Beneficiarii serviciilor de proiectare, respectiv
de asistentd tehnica din partea proiectantului (si nu de la angajatorii persoaneclor nominalizate de
Prestator).

Ofertantul va asigura alocarea de resurse umane cu inalta calificare, familiarizate cu sarcinile primite
si va asigura permanenta disponibilitate a resurselor corespunzitoare.

Contractantul va prezenta si:

1. Declaratie pe proprie raspundere si dovada prin care ofertantul se obligd ca, pentru
indeplinirea serviciilor care fac obiectul prezentului contract, sa utilizeze doar softuri
licentiate de proiectare tip CAD si devize in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
Ofertantul va face dovada ca softurile licentiate au fost achizitionate legal si/sau are acces la
ele pe intreaga durata de desfasurare a contractului

2. Declaratie privind respectarea conditiilor de mediu, sociale si cu privire la relatiile de munca
pe toata durata de indeplinire a contractului de servicii de proiectare. In cazul unei asocieri,
acecasta declaratic va fi prezentata de catre fiecare membru al asocierii, iar in cazul unei
subcontractarii, aceasta declaratie va fi prezentata de catre fiecare subcontractant.

Informatii detaliate privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la
conditiile de munca si protectia muncii, securitatii si sanatatii in munca, se pot obtine de la Inspectia
Muncii sau de pe site-ul: http://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html.

Informatii privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la conditiile de
mediu, se pot obtine de la Agentia Nationala pentru Protectia Mediului sau de pe site-ul:
http://www.anpm.ro/web/guest/legislatie .

3. Declaratie pe propria raspundere prin care ofertantul isi asuma obligatia de a asigura asistenta —
tehnica pe durata derularii contractului de executie de lucrari, mentionand durata de realizare
a serviciilor, precum si obligatia de asigurare a asistentei tehnice pe perioada de garantie a
lucrarilor executate in baza PT elaborat de Prestator. :

4. Declaratic pe proprie raspundere privind transferul drepturilor de proprietate intelectuala
asupra intregului proiect. Avand in vedere caracterul contractului de prestatii intelectuale, in
conformitate cu prevederile art. 155 alin. (3) din Legea nr.98/2016, autoritatea contractanta
solicita ca la data semnarii contractului de proiectare, ofertantul declarat castigator sa prezinte
o declaratie, prin care transfera toate drepturile de proprietate intelectuala ale proiectului
tehnic catre beneficiarul UAT Primaria Municipiului Piatra Neamt.

5. Declaratie pe proprie raspundere prin care ofertantul se obliga ca in cazul castigarii licitatiei,
ulterior semnarii contractului de achizitie publica si inainte de emiterea ordinului de incepere
a serviciilor, sa incheie si sa prezinte autoritatii contractante (odata cuw/inainte de constituirea
garantiei de buna executie si inceperea executarii propriu-zise a contractului) o asigurare de
risc profesional cu valabilitate pe perioada exercitarii atributiilor contractuale, in conformitate
cu prevederile art. 291 din Legea nr.177/2015, pentru modificarea si completarea Legii nr.
10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare.
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6. Declaratie pe propria raspundere si dovada ca dispune pe intreaga perioada de desfasurare a
contractului de cel putin | autoturism pentru transportul expertilor proiectanti.

7. Ofertantul va asigura un nivel maxim de transparenta, va lansa din timp atentionari catre
beneficiar asupra oricarui element care poate sa puna in pericol indeplinirea la timp si
corespunzatoare a unei activitati sau a unui document al proiectului.

Contractantul are urmatoarele obligatii:

- de a asigura personalul adecvat (din punct de vedere al calificérii educationale si profesionale si
alocdrii zilelor de lucru) si infrastructura/ echipamentele necesare acestuia, pentru efectuarea eficienta
a tuturor activitatilor enumerate in Caietul de Sarcini si pentru realizarea obiectivelor contractului din
punct de vedere al termenelor, costurilor si nivelului calitativ solicitat;

- de a se asigura ca toti expertii propusi sunt independenti si nu se afla in niciun fel de situatie de
incompatibilitate cu responsabilititile acordate lor si/sau cu activitatile pe care le vor desfasura in
cadrul contractului. In plus, pe toatd durata de implementare a contractului, Prestatorul are obligatia
sa ia toate masurile necesare pentru a preveni orice situatie de natura sa compromitd realizarea cu
impartialitate si obiectivitate a activititilor desfasurate, pentru realizarea obiectivelor asociate
contractului;

- sa se asigure si S8 urmdreasca cu strictete ca oricare dintre expertii propusi si cunoasca foarte bine si
sa inteleagd cerintele, scopul si obiectivele contractului, legislatia si reglementarile tehnice
aplicabile, specificul activitdtilor pe care urmeaza sé le desfasoare in cadrul contractului, precum si a
responsabilitdtilor atribuite;

- sa asigure si sd garanteze autoritdtii contractante cd ,expertii-cheie” pe care 1i propune sunt
disponibili pe intreaga duratd a contractului pentru realizarea activitdtilor prevazute si obtinerea
rezultatelor agreate prin intermediul contractului, indiferent de numarul de zile lucritoare previzute
pe expert si/sau perioada de desfasurare a activitatilor in cadrul contractului.

9. OFERTA FINANCIARA. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE. ASIGURARE DE
RASPUNDERE PROFESIONALA DIN PARTEA PRESTATORULUI

9.1. Oferta financiara
in cadrul ofertei financiare Prestatorul va prezenta valoarea ofertatd pentru elaborarea serviciilor de
proiectare si asistenta tehnica, defalcatd pe umatoarele categorii de servicii:

[. Proiect tehnic, DTAC, DTOE, Detalii de
executie si caiete de sarcini; documentatii de
licitatie, documentatii  avize, acorduri,
autorizatii

II. Asistenta tehnica din partea proiectantului
Total lei fara tva

Valoare TVA

Total

Se va prezenta modul de calcul al valorii ofertate pe bazd orard; se va detalia oferta de pret pe
categorii si specializdri de personal, cu tarifele orare aferente, cu nominalizarea pe posturi a
personalului propus in realizarea contractului si a numdrului de ore pe care fiecare urmeaza sa-l
presteze.
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9.2, Garantia de buna executie

Garantia de buna executie aferentd contractului care face obiectul prezentului caiet de sarcini este in
cuantum de /0 % din valoarea contractului (fara TVA). Garantia de buna executie se va constitui in
conformitate cu una din situatiile prevazute la art.40 din H.G. 395/2016 si OUG 19/02.03.2022
Garantia de buna executie va fi constituitd in termen de 5 zile lucrdtoare de la semnarea contractului
de prestari servicii de proiectare si asistentd tehnicd din partea proiectantului, in conditiile legii.
Ordinul de incepere a activitdfilor contractului va fi emis de Municipiul Piatra Neam|, dupad ce
Prestatorul va face dovada constituirii garantiei de bund execufie.

Restituirea garantiei de buna executie se va face conform HG nr.395/2016, respectiv dupa incheierea
procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

9.3. Asigurare de raspundere civila profesionala din partea Prestatorului

Odatd cu dovada constituirii garantiei de bund executie, Prestatorul serviciului de proiectare si
asistenta tehnica din partea proiectantului va prezenta o asigurare de raspundere civila

profesionala pentru acte de neglijentd, erori sau omisiuni in activitatea pe care o va desfasura in
cadrul contractului care face obiectul prezentului Caiet de sarcini. Proiectantul are obligatia sa
incheie asigurarea de raspundere civild profesionald cu valabilitate pe durata de valabilitatc' a
contractului. ‘

10. OFERTA TEHNICA

Abordarea tehnica, metodologia si planul de lucru sunt componente cheie ale Propunerii tehnice.
Ofertantii trebuie sa prezinte Propunerea tehnici ca parte a Ofertei, inclusiv grafice, diagrame si orice
alte anexe considerate relevante de citre acesta pentru demonstrarea indeplinirii conditiilor minime
ale acestui caiet de sarcini. Se va prezenta graficul de prestare a serviciilor aferente prezentului caiet
de sarcini.

Ofertantul va evidentia in Propunerea tehnicad avantajele competitive, cu luarea in considerare a
cerintelor identificate de Autoritatea Contractantd in Caietul de Sarcini si va descrie modul in care va
comunica cu aceasta pe toata durata de valabilitate a contractului.

Pentru obtinerea rezultatelor asteptate, in cadrul ofertei tehnice Prestatorul va prezenta metodologia
de lucru pentru indeplinirea activitatilor contractului, pe cele trei categorii din cadrul Capitolului 2,
descrierea modalitdtii de realizarea a serviciilor (sub forma unui Plan de lucru) ce fac obiectul
prezentului caiet de sarcini, termenele de livrare ale documentelor, personalul implicat in
desfasurarea contractului, experienfa acestuia dovedita prin documente justificative (autorizatii,
atestate, etc.) si resursele utilizate pentru realizarea cerintelor Autoritatii Contractante.

Riscurile cu cea mai mare probabilitate de aparitie pe perioada deruldrii Contractului, dar fard a se
limita la acestea, sunt:

- existenta unor erori de proiectare/ omisiuni;

- nefinantarea unor operatiuni;

- neincadrarea in termenul stabilit pentru finalizarea serviciilor cotractate;

- Intérzieri in obtinerea autorizatiilor/ avizelor;

- estimarea superficiala a preturilor/ costurilor;

- estimarea superficiald a performantelor echipamentelor/ dotérilor etc.
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Riscuri Misuri de gestionare
Existenta unor erori de Includerea in contract a clauzelor privind: respectarea legislatiei,
proiectare/ omisiuni normelor, normativelor in vigoare, la momentul prestarii serviciului,

respectarea Ghidului Solicitantului in vigoare la momentul prestérii
serviciului, incheierea unei asigurari de raspundere civila
profesionala cu valabilitate pe durata de valabilitate a contractului .

Nefinantarea unor operatiuni | Planificarea in bugetul propriu al beneficiarului a resurselor
necesare acoperirii unor costuri neeligibile.

Neincadrarea in termenul Includerea in contract a clauzelor privind termenele de executie.
stabilit pentru finalizarea

serviciilor cotractate

Intarzieri in obtinerea Realizarea corectd a documentatiilor necesare obtinerii autorizatiilor
autorizatiilor/ avizelor avizelor, completarea tuturor informatiilor necesare

Estimarea superficiald a Includerea in contract a justificarii tuturor preturilor ofertate.
preturilor/ costurilor

Estimarea superficiala a Respectarea specificatiilor tehnice minime din fisele tehnice incluse
performantelor in documentatia tehnico-economici pusa la dispozitie de Beneficiar.

echipamentelor/ dotarilor, etc.

In pregatirea Ofertei, Ofertantii trebuie si aibd in vedere cel putin ipotezele si riscurile descrise
exemplificativ anterior §i s3 estimeze posibilele efecte ale acestora.

In acest sens. la intocmirea ofertei, Ofertantul trebuie si ia in considerare resursele necesare (de timp,
financiare si de orice alta naturd), pentru evitarea riscurilor descrise exemplificativ anterior.

Ofertantii vor detalia modalitatea de asigurare cu specialistii necesari si obligatorii in vederea
asigurdrii nivelului de calitate corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile lucrarilor cuprinse in
obiectul contractului, in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995.

Personalul prestatorului trebuie sa fie calificat si autorizat in conditiile legii pentru indeplinirea
activitatilor din cadrul contractului de prestari servicii de proiectare si asistentd tehnica din partea
proiectantului.

Prestatorul va nominaliza in cadrul Propunerii Tehnice personalul care va fi implicat in desfasurarea
activitatilor din prezentul caiet de sarcini. Pentru personalul nominalizat vor fi atasate CV-uri,
declaratii de disponibilitate pe toatd durata deruldrii contractului, diplome, certificate, atestate,
autorizatii, recomandari, etc. Prestatorul va nominaliza un sef de proiect , care va reprezenta interfata
intre echipa prestatorului din cadrul contractului si echipa Municipiului Piatra Neamt.

Simpla copiere a cerintelor din Caietul de Sarcini nu este considerata drept rispuns la cerintele
Autoritatii Contractante.

Criterii de atribuire: cel mai bun raport calitate-pre¢
1. Componenta financiara: 72%

2. Experientd profesionalad specificA pentru personalul desemnat pentru executarea
contractului: 28%, din care:

= Sef proiect / Manager de proiect: 10%

* inginer constructor specializarea constructii civile. industriale si agricole: 6%
» Inginer/subinginer constructor in specialitatea instalatii termice, sanitare: 6%
Inginer/subinginer in specialitatea electrotehnica sau echivalent: 6%

37




CALILL UL JARCINE

Caiet de sarcini pentru achizitia serviciului de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului
pentru proiectul ,.Investitia pentru cresterea eficientei energetice a cladirii publice utilizate de unitatile
scolare la nivel liceal din Municipiul Piatra Neamt-Colegiul National de Informatica”, Cod SMIS 137357

Detaliere privind punctajul acordat:

Factori de evaluare:

1. Componenta financiard - ( Pl)

- pondere: 72,00%

- punctaj maxim: 72 puncte

Descriere criteriu: Componenta financiara
Algoritm de calcul:

Punctajul pentru factorul de evaluare ,,Pretul ofertei" se acorda astfel:

a) pentru cel mai scazut dintre preturile ofertelor se acorda punctajul maxim alocat factorului de
evaluare respectiv;

b) pentru alt pret decat cel prevazut la litera a), se acorda punctajul pentru pretul ,n", astfel:
Punctaj(n) = (pret minim ofertat/pret(n)) x punctajul maxim alocat;

Preturile care se compara in vederea acordarii punctajului sunt preturile totale ofertate fara TVA,
pentru prestarea serviciilor.

Componenta tehnica 1 (Pt 1) — Experientd profesionald specificd pentru personalul desemnat
pentru executarea contractului

- pondere: 28,00%

- punctaj maxim: 28 puncte

Descriere criteriu: Se vor totaliza punctele obtinute de fiecare ofertant pentru fiecare expert
nominalizat in vederea aplicérii factorilor de evaluare

Algoritm de calcul: Pentru acest factor se va acorda punctajul Pt 1
Pt 1= Pte 1 +Pte 2+Pte 3 +Pte 4

Pte 1 = totalul de puncte cumulat pentru experientd profesionala specifica a Sefului de proiect / Managerului
de proiect

Pte 2 = totalul de puncte cumulat pentru pentru experienta profesionald specifica a inginerului constructor
specializarea constructii civile, industriale si agricole

Pte 3 = total de puncte cumulat pentru experientd profesionald specificd a Inginerului/subinginerului
constructor in specialitatea instalatii termice, sanitare

Pte 4 = totalul de puncte cumulat pentru pentru experienti profesionald a Inginerului/subinginerului in
specialitatea electrotehnici sau echivalent

Pte 1) Experienti specificii — Sef de proiect / Manager de proiect - max. 10 puncte 3
Descriere: Experienta profesionala specificd a $efului de proiect / Managerului de proiect in minim 1 proiect
similar in care a ocupat aceeasi pozitie cu cea pe care urmeaza sa o ocupe in cadrul prezentului contract

e Pentru experienta specificd demonstrati prin minim 5 sau mai multe contracte de proiectare lucriri de
reabilitare/modernizare/constructie cladiri in care a avut calitatea de Sef de proiect / Manager proiect -
se acorda 10 puncte. '

e Pentru experientd specifici demonstrata prin prezentarea a 3-4 contracte de proiectare lucrari de
reabilitare/modernizare/constructie cladiri in care a avut calitatea de Sef de proiect /Manager proiect -
se acorda 5 puncte.

e Pentru experientd specificA demonstrati prin 2 contracte de proiectare lucrdri de reabilitare/
modernizare/ constructie cladiri in care a avut calitatea de Sef de proiect / Manager proiect - se acorda
3 puncte.

Experienta minima de 1 proiect nu se puncteaza.

Pte 2) Inginer constructor specializarea constructii civile, industriale si agricole - max. 6 puncte
Descriere: Experientd profesionald specificd a inginerului constructor specializarea constructii civile,
industriale si agricole in minim 1 proiect similar in care a ocupat aceeasi pozitie cu cea pe care urmeazi si o
ocupe in cadrul prezentului contract
e Pentru experientd specificd demonstratd prin minim 5 sau mai multe contracte de proiectare lucrari de
reabilitare/modernizare/constructie cladiri in care a avut calitatea de inginer constructor specializarea
constructii civile, industriale si agricole - se acorda 6 puncte.
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e Pentru experientd specifici demonstratd prin prezentarea a 3-4 contracte de proiectare lucrari de
reabilitare/modernizare/constructie cladiri in care a avut calitatea de inginer constructor specializarea
constructii civile, industriale si agricole - se acorda 3puncte.

e Pentru experientd specifici demonstratd prin prezentarea a 2 contracte de proiectare lucridri de
reabilitare/modernizare/constructie cladiri in care a avut calitatea de inginer constructor specializarea
constructii civile, industriale si agricole - se acordd 1punct.

Experienta minima de | proiect nu se puncteaza.

Pte 3) Experienta specifici — Inginer constructor in specialitatea instalatii termice, sanitare -
max. 6 puncte

Descriere: Experienta profesionald specifica a inginerului/subinginerului constructor in specialitatea instalatii
termice, sanitare in minim 1 proiect similar, in care a ocupat aceeasi pozitie cu cea pe care urmeaza si o
ocupe in cadrul prezentului contract.

e Pentru experientd specificd demonstrata prin minim 5 sau mai multe contracte de proiectare lucrari de
reabilitare/modernizare/constructie cladiri in care a avut calitatea de inginer prc:nectant in specialitatea
instalatii termice, sanitare - se acorda 6 puncte.

e Pentru experientd specifici demonstratd prin prezentarea a 3-4 contracte proiectare lucrdri de
reabilitare/modernizare/constructie cladiri in care a avut calitatea de inginer proiectant in specialitatea
instalatii termice, sanitare - se acorda 3 puncte.

e Pentru experientd specificd demonstratd prin prezentarea a 2 contracte proiectare lucrari de
reabilitare/modernizare/constructie cladiri in care a avut calitatea de inginer proiectant in specialitatea
instalatii termice, sanitare - se acorda 1 punct.

Experienta minima de 1 proiect nu se puncteaza.

Pte 4) Inginer in specialitatea electrotehnici sau echivalent - max. 6 puncte

Descriere: Experienta profesionala specifica a inginerului in minim 1 proiect similar in care a ocupat o
pozitie similard cu cea pe care urmeaza sd o ocupe in cadrul prezentului contract

e Pentru experientd specifica demonstratd prin minim 5 sau mai multe contracte proiectare lucrari de
reabilitare/modernizare/constructie cladiri in care a avut calitatea de inginer proiectant in specialitatea
instalatii electrice curenti tari, curenti slabi - se acorda 6 puncte.

e Pentru experienti specifici demonstratd prin prezentarea a 3-4 contracte proiectare lucrdri de
reabilitare/modernizare/constructie cladiri in care a-avut calitatea de inginer proiectant in specialitatea
instalatii electrice curenti tari, curenti slabi - se acordd 3 puncte.

e Pentru experienti specifici demonstratd prin 2 contracte proiectare lucrdri  de
reabilitare/modernizare/constructie cladiri in care a avut calitatea de inginer proiectant in specialitatea
instalatii electrice curenti tari, curenti slabi - se acorda 1 punct.

Experienta minima de 1 proiect nu se puncteaza.
Proiectul tehnic elaborat de specialistii Prestatorului va trebui sa asigure realizarca obiectivelor
descrise mai sus.

Nr. Factor de evaluare Pondere | Punctaj Punctaj Final
crt. maxim
Factor de evaluare 1: 72% 2
Y| Preul ofertei fara TVA (PI) | B ELE R
Factor de evaluare 2: 28% 28

Oferta  castigdtoare
este oferta clasatd pe
primul loc (punctaj
maxim).

Componenta tehnicd 1 (Pte I) —
2 Experientd profesionala specifica
pentru  personalul  desemnat
pentru executarea contractului
Ofertele vor fi clasificate in ordinea descrescitoare a punctajului total, care se calculeazi pe baza
formulei:
Pf=P1 + Ptl = max 72 puncte + max 28 puncte = max 100 puncte, unde:

P1 = reprezinti componenta financiara, pentru care se acordd maxim 72 puncte

Pte]l = reprezinti componenta tehnicd — Experienta profesionald specificd pentru personalul

desemnat pentru executarea contractului, pentru care se acordd maxim 28 puncte.

39



AL L LD DAIVULINE

Caiet de sarcini pentru achizitia serviciului de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului
pentru proiectul ,.Investitia pentru cresterea eficientei energetice a cladirii publice utilizate de unitatile
scolare la nivel liceal din Municipiul Piatra Neamt-Colegiul National de Informatica”, Cod SMIS 137357

11. Anexe:

Nr. anexa Denumire anexa

Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventie (DALI), aprobatd prin HCL nr.

Anexa l | 36/26.02.2019 modificata de HCL nr. 30/10.02.2022

Anexa 2 | Expertiza tehnica

Anexa 3 | Raport de audit energetic corp C1

Anexa 4 | Raport de audit energetic corp C3

Anexa 5 | Raport de audit energetic corp C4

Anexa 6 | Raport de audit energetic corp C5

Anexa 7 | Raport de audit energetic corp C6

Anexa 8 | Avize proiect

Anexa 9 | Certificatul de Urbanism nr. 100/15.02.2021

Toate anexele mentionate anterior fac parte integrantd din caietul de sarcini.

12. Legislatia, reglementirile tehnice - oferite ca referinta, aplicabile fiind formele in vigoare la

data depunerii ofertelor si pe parcursul derularii contractului:

— Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu completarile si modificarile ulterioare:

— Legea nr. 50/1991 republicata, cu completarile si modificarile ulterioare:

—  Ordin nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr. 50/1991 privind autorizarea executérii lucririlor de constructii:

— Hotararea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice:

— Legea nr. 422 din 18 iulie 2001 Republicata privind protejarea monumentelor istorice;

— ORDINUL M.C.P.N. nr. 2495 din 26 august 2010 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind atestarea specialigtilor. expertilor si verificatorilor tehnici in domeniul protejarii
monumentelor istorice;

— Hotarare Guvernului nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare si expertizare tchnica de
calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor; (Proiectantul are obligatia de a
prelua, analiza si opera solicitarile de completari venite de la avizatori / institutii competente si
indreptdtite, inclusiv cele de la comisia de avizare a autoritatii contractante, fard alte pretentii
financiare din partea sa).

— Hotararea Guvernului nr. 273 din 14 iunie 1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a
lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora;

—  Ordinului M.L.P.A.T. nr. 77/N/1996 pentru aprobarea “Indrumiitor privind aplicarea prevederilor
Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucririlor
si a constructiilor, cu modificérle si completarile ulterioare™.

~ H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor Regulamente privind calitatea in constructii, cu
modificarile si completérile ulterioare,

~ Reglementarile tehnice specifice domeniului Af, A1, A2, B1 si C si standardele corespunzitoare,
incluse ca referinte in corpul reglementarilor tehnice in vigoare la data efectuarii Raportului
tehnic,
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OUG nr. 195/ 2005 — privind protectia mediului;

OUG nr. 91/ 2002 — pentru modificarea si completarea Legii nr. 137/1995;

Ord. MAPPM nr. 756/ 1997 — Reglementari privind evaluarea poluarii mediului;

Legea nr. 26/ 1996 — privind Codul Silvic;

Legea nr. 107/ 1996 — Legea apelor;

HG nr. 525/ 1996 — de aprobare a Regulamentului General de Urbanism;

OUG nr. 54/ 2006 — privind proprietatea publica;

OUG nr. 34/ 2006 — privind concesionarea proprietatilor publice;

Legea nr. 13/ 2007 — a energiei electrice;

Ord. MIC nr. 1587/ 1997 — de aprobare a listei categoriilor de constructii si instalatii industriale
generatoare de riscuri tehnologice;

Ord. MIR nr. 344/ 2001 — pentru prevenirea si reducerea riscurilor tehnologice.

Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor

H.G. nr.1.739/2006 pentru aprobarea categoriilor de constructii §i amenajari care se supun avizarii
si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu si protectia civild,

Ordinul M.A.L. nr. 3/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare si autorizare
privind securitatea la incendiu si protectia civila,

Legea nr. 350/2000 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile
ulterioare,

Ordinul 1370/25.07.2014 pentru aprobarea Procedurii privind efectuarea controlului de stat in
faze de executie determinante pentru rezistenta mecanica si stabilitatea constructiilor — indicative
PCF 002

Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;

Cod de proiectare seismici — prevederi de proiectare pentru cladiri P100/2013 (inlocuieste
P100/2006), Cod de proiectare. :

Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor CR 1-1-3/2012, Cod de proiectare.

Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor CR 1-1-4/2014

Normativul privind documetatiile geotehnice pentru constructii NP 074/2014 (inlocuieste NP
074/2007). :

Alte acte normative, prescriptii tehnice, coduri, evaludri etc., necesare realizarii unui proiect
tehnic corect si complet care sa indeplineascd conditiile de aprobare si care si poate fi
implementat,

Ghidul Solicitantului - conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelul de Proiecte nr.
POR/2018/3/3.1/C/1/BI, Instructiuni MDRAP, etc.

Nota: sunt valabile actele normative aflate in vigoare la data elaborarii prezentului caiet de sarcini:
livrabilele ce fac obiectul contractului vor respecta legislatia i normativele tehnice valabile la data
receptiei lor de citre autoritatea contractanta.

Director executiv Manager proiect Asistent manager
Cristina lorga Zagarin Cristian lon Liliana Gherasim
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