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CAIET DE SARCINI

aferent achizitiei

REAMENAJARE PUNCT BELVEDERE COZLA, MUNICIPIUL
PIATRA NEAMT, JUDETUL NEAMT

INTRODUCERE

Caietul de sarcini face parte integranti din documentatia pentru elaborarea §i prezentarea ofertei
si constituie ansamblul cerintelor pe baza cirora se elaboreazi de citre ofertant propunerea tehnica si
financiard. Caietul de sarcini contine, in mod obligatoriu, specificatii tehnice, in acest sens, orice oferta
prezentatd va fi luata in considerare, dar numai in misura in care propunerea tehnica se Inscrie in limitele
cerintelor din Caietul de Sarcini si a Proiectului tehnic aprobat.

Propunera tehnici ce nu corespunde caracteristicilor tehnice previzute in prezentul Caiet de sarcini si in
P.T. va fi declaratii neconformi si/sau inacceptabili.

1.DATE GENERALE:

a). Denumirea documentatiei: REAMENAJARE PUNCT BELVEDERE COZIA,
MUNICIPIUL PIATRA NEAMT;

b). Beneficiar: MUNICIPIUL PIATRA NEAMT |

©). Adresa: Aleea trei Caldari, mun. Piatra Neamt, jud. Neamt

d). Proiectant: S.C. ARHIDAB PROIECT S.R.L. Piatra Neamt.
e). Categoria de importanti: “D”.

2.REGIM JURIDIC

a). Situatia terenului :

Terenul ce face obiectul acestei documentatii este situat in intravilanul mun. Piatra Neamt ,
Jjud. Neamt, avind urmitoarele vecinatiti:

-NORD - aleea Trei Caldari

- SUD' - teren mun. Piatra Neamt

-EST - teren mun. Piatra Neamt

-VEST - teren mun. Piatra Neamt
b).Dreptul de proprietate:




Constructia punct de informare si recreere, inscrisa in C.F. 53770, impreuna cu terenul in
suprafata de 8643, este proprietatea mun. Piatra Neamt.

3.REGIM ECONOMIC

a). Folosinta actuali :

Terenul respectiv este incadrat in categoria curtii.

b). Destinatia stabilitd prin documentatiile de urbanism :

Fiind situat in intravilanul localitétii, terenul respectiv este destinat amplasérii de constructii.

Pe acest teren se doreste reamenajarea punctului Belvedere Cozla.

4. REGIM TEHNIC
a). Indici de control :
- suprafata teren - 8643.00 mp
- SC C1 existent - 47.00 mp
- SC passarela propusa ) - 11,00 mp

b). Procentul de ocupare a terenului (POT)
POT =0,54 %

c). Coeficient de utilizare a terenului (CUT)
CUT = 0,005

d). utilitati
- alimentarea cu apé potabila este facuta din reteaua municipiului-bransament existent
- canalizarea apelor uzate:

= apele uzate menajere sunt canalizate reteaua municipiului-racord existent
- energia electrici se va face din reteaua existenta in zona

- energia termica ;
¢). functiuni, sistem constructiv:

Conform HG nr. 523/02.06.2010 municipiul Piatra-Neamt a fost declarat statiune turistici de
interes national, iar unul dintre obiectivele principale ale autorititii publice locale este promovarea si
dezvoltarea turisticd a zonei in armonie cu strategiile durabile de protectie a mediului inconjuritor.

Pentru a imbunatati gama de servicii ce conduc la sporirea atractivititii si dezvoltarea
turismului in zond, se doreste reamenajarea reamenajarea punctului Belvedere Cozla (motivat de
degradirile datorate exploatarii necorespunzatoare in timp) si sa imbine atit petrecerea timpului in aer
liber cit si dezvoltarea simfului de protejare a naturii, prin practicarea activititilor de recreere. ’

Prin proiectul de fata, valorile patrimoniului natural nu vor fi afectate de lucrarile propuse.

De mentionat ca prin lucrarile propuse nu se va interveni asupra structurii de rezistenta a
constructiei existente.



T z,

Constructia existenta este executata in jurul anilor 2012 si este alcatuita din zidarie de
caramida cu stalpi, grinzi si centuri din b.a. Infrastructura este alcatuita din fundatii continue din beton.

Pentru reamenajarea zonei urmeaza a se executa urmatoarele lucrari:

1. pasareld de legaturd dintre punctul de informare si zidul de sprijin conform planselor
desenate;

2. refacerea invelitorii din policarbonat si a placirii cu lemn a portalului din beton;

refacerea finisajului la pardoselile exterioare;

4. zugraveli exterioare.

w

PASARELA va fi executata din urmitoarele materiale:

- planseu -b.a.

Finisajele exterioare la pereti sunt realizate cu tencuieli decorative pentru exterior (culori alb,
RAL9001) si placare lemn si piatra aparenta, conform planselor desenate.

g). Organizare executie:

- buna desfasurare a lucrarilor de constructie va fi asigurata de imprejmirea terenului afectat
de executie cu panouri de protectie metalice montate pe picioare metalice;

- ridicarea materialelor de constructii, la interior, se va face manual si la scripete;

- depozitarea materialelor se va face fie in incinta propusa spre imprejmuire (conform
planului de situatie), fie se vor aduce succesiv.

- organizarea spatiilor necesare depozitarii temporare a materialelor si masurile specifice
pentru conservarea pe timpul depozitarii si evitarii degradarilor

- se vor lua toate masurile de preintampinare a poluarii aerului, apei si solului in timpul
lucrarilor de executie;

- se vor lua toate masurile pentru protectia vecinatatilor (transmitere de vibratii si socuri
puternice, degajari mari de praf, asigurarea acceselor necesare).

- aprovizionarea cu materiale si evacuarea molozului se va efectua prin calea de acces.
Utilitati:

- personalul de executie va folosi closete uscate sau cabine ecologice;

- alimentarea cu api se va face din putul forat existent;

- energia electrici va fi furnizati prin racord la reteaua existents (bransament pentru organizare de
santier).

SCOPUL PREZENTULUI CAIET DE SARCINI

Prezentul caiet de sarcini detaliaza cerintele pentru achizitionarea lucrarilor de executie pentru
obiectivul de investitii: ,,Reamenajare Punct Belvedere Cozla din municipiul Piatra Neamt, judetul
Neamt”

Se vor respecta intru totul cerintele legislatiei in vigoare in domeniul constructiilor:
* Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii, cu completarile si modificarile ulterioare;
= Legeanr. 50/1991 republicata, cu completarile si modificarile ulterioare;



R

Ordin nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;

HG nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor -de investitii finantate din
fonduri publice;

Hotarea nr. 742/2018 privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea
Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si
a constructiilor;

Hotararea Guvernului nr. 343 din 2017 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor
de constructii si instalatii aferente acestora;

Ordin nr. 691/1459/288 din 10 august 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
performanta energetica a cladirilor;

Legea nr. 372 din 13 decembrie 2005 privind performanta energetic a a cladirilor;

Ordinului M.L.P.T.L. nr. 777/2003 pentru aprobarea reglementirii tehnice “Indrumitor pentru
atestarea tehnico-profesionald a specialistilor cu activitate in constructii”,

Ordinului M.L.P.A.T. nr. 77/N/1996 pentru aprobarea >*indrumdtor privind aplicarea prevederilor
Regulamentului de verificare si expertizare tehnicé de calitate a proiectelor, a executiei lucrrilor si
a constructiilor, cu modificarle si completarile ulterioare™.

H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor Regulamente privind calitatea in
modificérile §i completérile ulterioare,

Reglementirile tehnice specifice domeniului Af Al, A2, Bl si C si standardele corespunzitoare,
incluse ca referinte in corpul reglementérilor tehnice in vigoare la data efectudrii Raportului tehnic,
‘Legea nr. 307/2006 privind apérarea impotriva incendiilor;

H.G. nr.1739/2006 pentru aprobarea categoriilor de constructii §i amenajéri care se supun avizrii
si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu si protectia civila,

Ordinul M.A.L nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare si autorizare
privind securitatea la incendiu si protectla civila;

Legea nr. 350/2000 privind amenajarea teritoriului gi urbamsmul cu modificirile si completirile
ulterioare,

Legea nr. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect,

Codul Deontologic din 27 noiembrie 2011 al profesiei de arhitect, publicat in M.Of. nr. 342/21mai
2012,

Ordinul 1370/25.07.2014 pentru aprobarea Procedurii pnvmd efectuarea controlului de stat in
faze de executie determinante pentru rezistenta mecanica si stabilitatea constructiilor — indicativ
PCF 002

Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;

‘HG Nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achizitie publicd/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016
privind achizitiile public

“Regulamentul privind controlul de stat al calitétii in constructii” aprobat prin Hotirdrea de
Guvern nr. 272/14.06.1994;

Ordonanta de Urgenta nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobati prin Legea nr. 265/2006 si
modificatd prin Ordonanta de Urgenta nr. 57/2007; _

Ordinul Administratiei Nationale a Drumurilor pentru aprobarea “Regulilor privind administrarea,
folosirea, intretinerea si repararea drumurilor publice”, nr. indicativ A N.D. — 554;

Hotararea de Guvern nr. 300 din 2 martie 2006 privind cerintele minime de securitate si sinitate
pentru santierele temporare sau mobile.

Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectla persoanelor;
Hotérarea nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003
privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor

Altele, -Inclusiv Directivele europene si' Regulamentele Parlamentului European in domeniul
achizitiilor publice, proiectarii si constructiilor.

Cod de proiectare seismica — prevederi de proiectare pentru cladiri P100/2013 (inlocuieste
P100/2006), Cod de proiectare.

constructii, cu



* Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor CR 1-1-3/2012 (inlocuieste CR 1-1-3-05), Cod de

proiectare.
* Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor CR 1-1-4/2014 (inlocuieste normativul NP

082/2004),
* Normativul privind calculul termoenergetice ale elementelor de constructie ale cladirilor indicativ

€107/3/2012 (inlocuieste normativul C107/3/2005),
* Normativul privind securitatea la incendiu a constructiilor. Constructii P118/1/2013 (inlocuieste

P118/1999),
* Normativul privind securitatea la incendiu a constructiilor. Instalatii de stingere P118/2/2013

(inlocuieste NP086/2005),

* Normativul privind securitatea la incendiu a constructiilor. Instalatii de detectare, semnalizare si
avertizare incendiu P118/3/2015.

* Normativul privind documentatiile geotehnice pentru constructii NP 074/2014 (inlocuieste NP

074/2007).
=  Alte acte normative, prescriptii tehnice, coduri, evaluari, etc., necesare realizarii unui proiect tehnic
corect si complet care sa indeplineasca conditiile de aprobare si care poate fi implementat.

Lista de mai sus nu va fi considerati exhaustiva.
OBIECTUL ACHIZITIEI

Se achizitioneazi lucriri de executie pentru obiectivul de investitii:
»Reamenajare Punct Belvedere Cozla din municipiul Piatra Neamt, judetul Neamt”

LUCRARI iN CADRUL OBIECTIVULUI DE IN VESTITII

Municipiul Piatra Neam{ este situat in regiunea istorici a Moldovei din Nord - Estul Roméniei, pe valea
rdului Bistrita (coordonatele sale pe glob sunt 26°22'15" longitudine estici si 46°55'39"latitudine
nordicd). Piatra Neamt s-a dezvoltat ca asezare de tip urban inca din secolul al XTIV -lea, foarte importanti
fiind pozitia sa geograficd intr-o zoni in care zona montani interfereazi cu cea subcarpaticd si cu
principalele drumuri comerciale ce asigurau legitura cu Transilvania, viile Bistritei, Siretului ai
Trotutului, precum si cu partea de Nord a Moldovei. Dominat de inaltimile Cozla (650 m alt.), Carloman
(617 m alt.), Cernegura (851 m alt.) si Pietricica (532 m alt.), Piatra Neamt are caracterul unui oras de

munte.

Amplasamentul cladirilor este in zona climatica III conform Normativ C107/2010.

b. Topografia

Terenul este relativ plan si uniform, cu o panta usoara pe directiile N-S si E-V si nu prezinta indicii ale

unor alunecari de teren.
¢. Trasarea lucrarilor

In procesul de proiectare si de realizare a constructiilor, trasarea acestora in teren se face prin respectarea
STAS 9824/1,2,-375 si a indrumatorului privind executarea trasarii de detaliu a locuintelor, drumurilor,

aleilor si-a tuturor utilitatilor conform C83 75.



De asemenea in trasarea pe teren a constructiilor se va realiza conform indicativ —~C169-168, indicativ ce

prevede:

- trasarea pe teren prevede fixarea pozitiei constructiilor pe amplasamentul proiectat §i marcarea fiecarei

constructii conform proiectului;

- intocmirea planului de executare a lucrarilor de trasare necesare fixarii pozitiei constructiilor pe
amplasamentele proiectate si abaterile admisibile la trasare, date in indrumatorul privind excutarea trasarii

de detaliu;

- trasarea lucrarilor de terasamente pentru fundatii face parte din trasarea lucrarilor de detaliu si se

efectueaza pe baza planului de trasare, dupa fixarea pozitiei constructiei pe amplasamentul proiectat;

- trasarea pe teren se face dupa executarea curatirii si nivelarii terenului in conformitate cu prevederile

din cap. IT al prézentului normativ.

In procesul de executare a trasarii constructiilor in teren se vor urmari urmqatoarele etape :
- trasarea axelor principale ale constructiei;

-t rasarea lucrarilor de terasamente;

- trasarea lucrarilor de fundatii;

- trasarea si pozitionarea elementelor in plan orizontal;

- trasarea cotelor de nivel si verticalizarea componentelor constructiilor.

Transmiterea acestor date si implementarea acestora in teren se va realiza cu instrumente si dispozitive

utilizate in procesul executarii trasarii de detaliu in constructii.
d. Clima si fenomenele naturale
Clima din judetului Neamt este temperat continentala, iar caracteristicile acesteia sunt

determinate de particularitatile circulatiei atmosferice, de altitudine, de formele si fragmentarea reliefului,
dar si de suprafelele lacustre ale amenajarii hidroenergetice a raului Bistrita. Fiind situat intr-o
minidepresiune, localitatea este adipostitd de masele de aer rece si de gerurile din timpul iernii.Clima este

in general blanda, cu veri scurte dar placute si ierni domoale.

. Temperatura medie anuala este de +6°C, cu media minima in luna ianuarie de -4°c si maxima in luna

iulie de +20 °C, iar cantitatea de precipitatii medii anuale este de S00mm.

Climatul se manifestd prin veri scurte, ricoroase, toamne lungi, uneori secetoase. Brumele timpurii apar

in luna septembrie, iar cele tarzii in luna mai.

Hidrologic:



Apele curgitoare cele mai importante sunt Bistrita si Cuejdi. Printre pardiasele cu debite

variabile mai pot fi amintite: Doamna, Sarata, Cirbunoasa, Valea Viei, Potocina. Lacurile de pe raza

municipiului Piatré Neamf sunt acumularea Bétca Doamnei (255 ha si un volum de cca. 10
mil. me, format de barajul cu acelasi nume) si lacul Reconstructia (10 ha si un volum de cca. 250
mii mc, din care se desprinde canalul hidrotehnic al Bistritei).

d. Geologie — seismicitate.

Geomorfologic: Din punct de vedere geomorfologic,amplasamentul apartine zonei miocene Subcarpatice,
situata la exteriorul unitatii marginale fatada de care joaca rolul de avant-fosa. Spre Est, aceasta unitate

incaleca in lungul liniei Pericarpatice peste depozitele sarmatiene de platforma.

Formatiunea geologica de baza (roca de baza) , de varsta Helvetian este reprezentata prin doua

orizonturi:
- Orizontul inferior, cunoscut sub denumirea de orizontul cenusiu, ci grosimea de 400-500m, constituit

dintr-o succesiune ritmica cu caracter flisoid de gresii calcaroase microconglomeratice, cenusii si de
argile marnoase cenusii-verzui. La baza orizontului, se gaste un nivel caracteristic cu gipsuri , denumit

gipsul de Parchiu.

-Orizontul superior, cunoscut sub denumirea de orizontul ,,supraconglomeratic”, cu grosimea' de 600-
1000m, este alcatuit din gresii nisipoase, fliabile, nisipuri cenusii, care alterneaza cu marne cenusii si

rosiatice

Formatiunea acoperitoare apartine perioadei cuaternare si cuprinde:

- depozite loessoide, constituite din argila prafoasa/praf argilos

- depozite aluviale constituite din pietris argilos si bolovanis/ pietris cu nisip si bolovanis.

Adancimea de inghet conform STAS 6054/77, adancimea maxima de inghet este de 1,00m de la cota

teren natural.
Seismicitate:

Conform normativului P100-1/2013, aprobat de MTCT, acceleratia terenului pentru proiectarea
constructiilor la starea limita ultima, in perimetrul studiat, este corespunzatoarea unui interval mediu de

referinta de 225 ani si 20% probabilitate de depasire in 50 de ani, este : acceleratia terenului ag=0,25¢g

Valoarea perioadei de control (colt), a spectrului de raspun, pentru zona amplasamentului cosiderat este

Tc=0,7 sec.



Conform codului de proiectare ,evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor” CR1-1-4-2012,
amplasamentul este caracterizat de o presiune de referintd a vantului mediata pe 10 min, la 10 m de la sol,

pentru o perioada de recurentd de 50 ani, de qref=0,6kPa.

Pe baza criteriilor din normativul NP-074/2014, anexa A, tabelele A4 si A.5, punctajul categoriei

geotehnice este de 13 puncte si ca urmare amplasamentul studiat se inscrie in categoria geotehnica 2, cu

risc geotehnic moderat.

Datele prezentate mai sus se regésesc in detaliu in documentatia anexati (Studiu geotehnic)

e. Categoria de importanti
Prezentul memoriu justifica, din punct de vedere tehnic, solutiile adoptate.

Incadrarea cladirii in categorii si clase de importanta: Amenajarile ce fac obiectul proiectului au
clasa IIl de importanta — Clase de importanta si de expunere la cutremure pentru cladiri — Cod de

proiectare seismic — Prevederi de proiectare pentru cladiri — P100- 1/ 2006.

De asemenea categoria “D” de importantd — constructii de importante redusa pentru siguranta publica

(anexa 3 capitolul II — categorii de importanta — HG nr. 766/1997).

Conform normativului seismic P100-1/2013, amplasamentul constructiei este caracterizat prin acceleratia

de proiectare a terenului ag = 0,25 g si perioada de colt Tc=0,7 secunde.

Categoria de importanta a constructiei stabilita conform Ordinului M.L.P.A.T. - Bucuresti nr. 31/ N din 2
oct. 1995 este "D”- redusa.

Executia lucririlor
Lucrarile se vor executa cu respectarea stricta a contractului si proiectului aprobat.

Lucririle executate se consideri finalizate si se pot supune receptiei in conditiile prevederilor
H.G. nr. 343/2017 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrdrilor de constructii §i instalatii
aferente acestora.

Ofertele care prezinta durata de executie a lucrarilor mai mare decat durata maxima acceptata de
catre autoritatea contractanta vor fi declarate neconforme.

PERIOADA GARANTIEI DE BUNA EXECUTIE

Pentru o perioada ofertata a garantiei de buni executie a lucririlor sub 36 luni oferta va fi
considerata neconforma.

ETAPELE REALIZARII LUCRARII

Ofertantii vor elabora propunerea tehnica in baza cerintelor prezentate in documentatiile tehnice,
Caietul de Sarcini si a datelor culese de pe teren, respectiv va verifica si examina locatia proiectului,
pentru a se informa in mod complet despre toate problemele relevante, inclusiv (fara limite):
= forma si tipul amplasamentului;
» conditiile hidrologice si climatice;
= conditiile urbane si/sau sociale



RESPECTAREA CERINTELOR BENEFICIARULUI
Toate lucrarile intreprinse, inclusiv proiectele pregatite, activitatile finalizate, materialele livrate
in cadrul prezentului contract trebuie sa respecte cerintele din caietul de sarcini /PT, etc.

SANTIERUL

Asigurarea santierului in timpul lucrarilor

Antreprenorul este obligat sa asigure si sa mentina siguranta pe santier si in afara zonei de constructie pe
perioada lucrarilor din cadrul prezentului contract, acordand o atentie speciala:

a) Asigurarii unor conditii corespunzatoare de lucru si de siguranta pentru persoanele ce intreprind
activitati ce au legatura cu constructia si asigurarea tuturor utilajelor si materialelor folosite
pentru realizarea acestor lucrari;

b) Asigurarii zonei santierului pentru a nu avea acces persoanele neautorizate;

¢) Instalarii unor indicatoare corespunzatoare cu informatii, ex. panouri cu informatii si placi de dare
in folosinta.

Protectia mediului in timpul lucrarilor
Antreprenorul, pe perioada constructiei, va asigura conditiile corespunzatoare pentru pastrarea mediului
inconjurator, pe santier, acordand o atentie speciala:

* limitarii emisiilor de zgomot;

* limitarii emisiilor de substante periculoase in atmofezaera;

® prevenirii poluarii sau contaminarii apelor subterane si de suprafata;

* protejarii spatiilor verzi.

Depozitarea temporari a materialelor
Toate materialele vor fi depozitate astfel incat sa se garanteze protectia lor impotriva furturilor, avariilor,
respectindu-se cu strictete instructiunile producatorului. Pe parcursul executiei lucririi, Antreprenorul are
obligatia: .

a) de aevita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;

b) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

¢) de a aduna si indepérta de pe santier dirdmaturile, molozul sau lucririle provizorii de orice fel,

care nu mai sunt necesare.

Antreprenorul are dreptul de a retine pe santier, pana la sfarsitul perioadei de garantie, numai acele
materiale, echipamente, instalatii sau lucrdri provizorii, care 1i sunt necesare in scopul indeplinirii
obligatiilor sale in perioada de garantie.

Personalul cheie al Antreprenorului

a) Pentru activititile ce se desfisoari pe santier, Contractantul va numi un Sef de santier cu
pregatire in domeniul CCIA care va relationa direct cu personalul Autorititii Contractante responsabil de
executarea Contractului. Acesta este responsabil de organizarea si supravegherea tuturor activitatilor
realizate de Contractant pe santier din partea Contractantului. Seful de santier trebuie si fie permanent
prezent pe santier cind se realizeazd activititi si trebuie sd poati informa reprezentantul Autorititii
Contractante in orice moment despre situatia de pe santier.

Principalele sarcini ale Sefului de santier in cadrul Contractului sunt:

i. sd fie singura interfatd cu Autoritatea Contractanta in ceea ce priveste activititile de pe santier;

ii. sd fie responsabil de gestionarea tehnicé §i opérationald a activitatilor de pe santier, impreuni cu
aspectele organizationale; '

iii. sd contribuie cu experienta sa tehnica prin prezentarea de propuneri potrivite ori de cite ori este
necesar pentru executia corespunzitoare a lucrérilor;

iv. sd gestioneze si s supravegheze toate activititile desfisurate pe santier;

v. sa fie prezent In timpul tuturor activitatilor desfasurate pe santier;

vi. sd actualizeze toate documentatiile necesare executiei lucrdrilor, inclusiv cartea tehnici a



constructiei;

vii. si actualizeze calendarul de desfdsurare a activitatilor si jurnalul de santier;

viii.sd gestioneze implementarea planurilor de control al calitatii pentru toate lucrarile din santier;

ix. si fie responsabil de toate aspectele privind sindtatea si de siguranti ale personalului
Contractantului de pe santier; ‘ '

x. si fie responsabil de aspectele de mediu ale lucrérilor in conformitate cu cerintele contractuale.

_b) Contractantul va numi un Responsabil tehnic cu executia dupd cum urmeazi:

Rol expert: Responsabil tehnic cu executia

Persoana care va indeplini rolul de responsabil tehnic cu executia trebuie
) ] si detind autorizatie si legitimatie emisd de Inspectoratul de Stat in
exerciiarendnepeululide Constructii pentru domeniul/subdomeniul 1.1. Constructii civile,
practici industriale si agricole

Autorizarea si

Sarcinile §i responsabilitatile responsabilului tehnic cu executia sunt cele
previzute la art. 50, 51 si 52 din Ordinul ministrului dezvoltirii regionale
Responsabilititi in si administratiei publice nr. 1895/2016.

Sarcini si

cadrul Contractului

Informatii in legéturd cu inlocuirea personalului solicitat pentru realizarea lucrérilor,:

Autoritatea Contractantd are dreptul si solicite inlocuirea personalului pe perioada derulrii
contractului, pe baza unei cereri scrise motivate si justificate, daci considerd cd un -membru al
personalului Contractantului este ineficient sau nu fsi indeplineste sarcinile la nivelul cerintelor stabilite.
fn urma unei astfel de solicitiri contractantul va proceda la inlocuirea personalului. Noul expert trebuie si
indeplineasci cerintele stabilite de autoritatea contractantd pentru persoana pe care o inlocuieste.

4

Personalul Contractantului care desfisoara activititi pe santier trebuie s aplice toate regulamentele
generale si specifice precum gi orice alte reguli, regulamente, ghiduri si practici pertinente comunicate de
Autoritatea Contractanti.

Contractantul trebuie si se asigure si si demonstreze ci personalul care desfigoard activititi pe
santier:

i.  are toate abilitatile si competentele pentru executia lucrérilor preconizate;
ii.  este sandtos si in forma pentru executia lucrérilor preconizate.

Utilaje, echipamente

Contractantul va asigura infrastructurd necesari (utilaje si echipamente) pentru realizarea
lucrarilor necesara atingerii nivelului de calitate corespunzitor cerintelor fundamentale aplicabile lurarilor
cuprinse in obiectul contractului,-in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 republicatd privind
calitatea in constructii potrivit Proiectului tehnic de executie.

Contractantul va asigura laboratoarele de analize si incercari ce se vor utiliza in perioada derularii
lucrarilor de constructii in vederea realizarii incercarilor necesare si de a emite documente valabile pentru
atestarea calitatii lucrarilor de constructii ca si componenta a sistemului calitatii in constructii instituit de
Legea nr. 10/1995 republicata privind calitatea in constructii, in conformitate cu art. 6 din Legea nr.
10/1995 republicata privind calitatea in constructii si HG nr. 808/2005 pentru aprobarea Regulamentului
privind autorizarea laboratoarelor de analize si incercari in activitatea de constructii.
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Contractantul va asigura toate echipamentele si uneltele necesare pentru executia lucririlor si
instalarea -si reglarea echipamentelor furnizate. Instrumentele si echipamentele pentru testirile si
mésurdtorile majore vor fi de asemenea incluse.

.Materiale

Materiale si produsele care vor fi utilizate de catre Contractant in executia lucrarilor trebuie si corespundi
din punct de vedere a exigentelor de calitate aplicabile materialelor si produselor utilizate in constructii,
respectiv sa detina certificate de conformitate a performantei produsului/de control al productiei in fabrica
sau alte documente echivalente emise de un organism de terti parte (organism de certificare pentru
evaluare si verificare a constantei performantei produselor pentru constructii) care si ateste indeplinirea
exigentelOR de calitate aplicabile materialelor si produselor utilizate in constructii in conformitate cu
Regulamentul UE nr. 305/2011 de stabilire a unor conditii armonizate pentru comercializarea produselor
pentru constructii si a Hotérdrii nr. 668/2017 privind stabilirea conditiilor pentru comercializarea

produselor pentru constructii.

Zona de lucru, utilititile si facilititile santierului

Autoritatea Contractantd, inainte de inceperea lucririlor, va obtine toate autorizatiile si avizele
necesare executiei lucrarilor daci astfel de autorizatii si avize sunt necesare.

Autoritatea Contractantd va pune la dispozitia Contractantului, fird platd, urmatoarele:

a. amplasamentul lucririi, liber de orice sarcini;

b. suprafetele de teren necesare pentru organizarea de santier;

c. cdile de acces rutier;

Racordurile pentru utilitati (apa, gaz, energie, canalizare etc.), necesare organizirii de santier
si/sau pe amplasamentului santierului vor fi in sarcina Contractantului.Costurile pentru consumul de
utilititi, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de méasurat se suporti de citre Contractant.

Autoritatea Contractanti va pune la dispozitia Contractantului toate documentele de care dispune
dacé acestea sunt necesare pentru executia lucririlor contractate,

Informatii referitoare la echipamente puse la dispozitie de Autoritatea Contractanta

Pe perioada derulirii Contractului Autoritatea Contractantd nu va furniza echipamente si materiale pe care
Contractantul trebuie sa le pund in opera, toate echipamentele si materiale necesare executiei si finalizari
lucririlor solictate prin prezentul Caiet de sarcini cu anexele la acesta vor fi asigurare de citre
Contractant.

Pastrarea documentelor referitoare la constructie

Documentele referitoare la constructie vor fi pastrate pe santier, intr-un loc adecvat si sigur
in vederea includerii acestora in Cartea Constructiei conform HG 343/2017 actualizata. Pierderea
oricarui document referitor la santier va impune recuperarea sa imediata, in conformitate cu
procedurile legale corespunzatoare. Toate documentele referitoare la constructie vor fi mereu
accesibile Dirigintelui de santier si prezentate spre verificare la cererea beneficiarului.

CONTROLUL CALITATII

Antreprenorul este responsabil de calitatea necesara a lucrarilor, utilajelor predate si a
echipamentelor si materialelor folosite la construirea, predarea si executia lucrarilor. Antreprenorul este
responsabil sa prezinte dirigintelui de santier certificate care sa confirme ca toate echipamentele de testare
folosite sunt verificate legal, ca au fost corect calibrate si ca respecta standardele ce definesc procedurile
de testare.
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Antreprenorul va masura si testa materialele si lugrarile, cu frecventa necesara, ceea ce va garanta ca
lucrarile au fost realizate in conformitate cu cerintele standardelor nationale si cu cerintele angajatorului.
In cazurile care nu sunt incluse in standardele nationale, evaluarile si testarile vor fi realizate in
conformitate cu standardele europene sau altele similare si vor fi aprobate de catre dirigintele de santier.

DURATA LUCRARILOR DE EXECUTIE

Inceperea activititilor pe santier

Durata de valabilitate a contractului va incepe odati cu semnarea contractului de cétre parti si se
va incheia odati cu admiterea receptiei finale de cétre Autoritatea Contractanta.

Durata de executie efectivd a lucririlor este de 12 luni calendaristice de.la data primirii ordinului de
incepere a contractului.

Finalizarea lucririlor si receptia la terminarea lucririlor

Atunci cand Contractantul considera ci a finalizat toate lucririle de santier previzute de Contract,
va notifica Autoritatea Contractanti care va verifica indeplinirea tuturor obligatiilor contractuale.

Dupa terminarea verificarilor mentionate anterior, Autoritatea Contractantd si Contractantul vor
semna Procesul verbal de receptie la terminarea lucririlor.

Receptia lucrarilor se va realiza in doui etape, cu luarea in considerare a prevederilor HG 273/1994,
cu modificarile i completrile ulterioare (HG 343/2017):

i. In prima etapa Autoritatea Contractanti receptioneazi lucririle la finalizarea acestora, dupa
verificarea ci toate rezultatele Contractului au fost obtinute de Contractant si aprobate de
Autoritatea Contractanta;

ii. . In a doua etapi Autoritatea Contractanti efectueazi receptia finald a lucririlor, dupa indeplinirea
conditiilor si incheierea perioadei de garantie prevazuti in Contract. v
Semnarea Procesului verbal de receptie la terminarea lucrdrilor si a Procesului verbal de receptie
finald a lucrarilor de Autoritatea Contractantd nu il exonereazi pe Contractant de orice obligatie
contractuald sau legala referitoare la garantia produselor, lucrérilor si a materialelor sau la orice defect a

produselor, lucrarilor sau materialelor.

INFORMATII SUPLIMENTARE/ADMINISTRATIVE
" Modul de intocmire a propunerii tehnice

Propunerea tehnicid elaborati de ofertant va respecta in totalitate cerin;eie previzute in prezentul
Caietul de sarcini §i va contine:

1. Prezentarea modului de realizare a lucrdrilor, Planul calitatii cu procedurile tehnice de executie
anexate si Planul de control al calitatii (Planul calititii nu trebuie sa fie generic ci specific pentru
acest Contract si pentru lucrdrile ce sunt incluse in Contract), inclusiv informatii cu privire la
personalul, echipamente si utilajele si materiale pentru executarea contractului conform cerintelor
caietului de sarcini cu privire la planul calitatii, personal, utilaje, echipamente, prin care ofertantul
va demonstra ci va executa toate lucririle previzute in documentatia de atribuire (proiectul tehnic
de executie) cu respectarea tuturor prevederilor caietului de sarcini;

2. Graficul general de realizare a investitiei din care s rezulte incadrarea in durata contractului de
achizitie publici prin Planificarea fizici a activititilor;

3. Termenul de garantie acordat pentru lucrérile executate. Teremenul minim de garantie este de 36
de luni de la data receptiei la terminarea lucrarilor;

Ofertantii pot solicita vizitarea amplasamentul pentru a obtine datele necesare pentru elaborarea ofertei,
impreund cu o persoand desemnati din partea Autoritdtii Contractante.



Potentialii ofertanti care intentioneaza sa viziteze amplasamentul, trebuie si transmiti cu cel putin 12 zile
inainte de data limitd de depunere a ofertelor solicitarea pentru vizitarea amplasamentului in SEAP la
sectiunea Solicitari de clarificare.

Modul de intocmire a propunerii financiare

Propunerea financiard trebuie si fie prezentatd in lei, valorile fiind exprimate cu maxim doud
Zecimale.

Ofertantul va include, in cadrul propunerii financiare, toate si orice costuri legate de:
- executia tuturor lucririlor = prevazute in Antemasuratoarea din cadrul documentatiei de atribuire,

intocmirea instructiunilor de intretinere si exploatare,

- protejarea mediului, conform normelor legale, precum si cele legate de refacerea cadrului natural dupa
finalizarea lucrarilor,

- procurarea, transportul, .depozitarea si punerea in opera a materialelor §i ‘echipamentelor necesare
functionarii obiectului contractului, conform cerintelor impuse prin caietul de sarcini.

Propunerea financiard va cuprinde urmétoarele:

1. formularul de ofertd; lipsa formularului de oferti reprezinti lipsa ofertei, respectiv lipsa
actului juridic de angajare in contract;

centralizatorul cu lucririle executate de asociati, subcontractanti;

centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv (formularul F1);

centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte (formularul F2);

listele cu cantitafile de lucrdri comasate, pe categorii de lucriri (formularul F3) in conformitate cu
cantitatile de lucrari prezentate in Antemasuaratoarea din proiectul tehnic;

Formularele F1-F3 (manopera, materiale, utilaje si transport), completate cu prefuri unitare si valori,
devin formulare pentru devizul ofertei si vor fi utilizate pentru intocmirea situatiilor de lucriri executate,

in vederea decontirii.
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Finantarea lucririlor

Contractul supus prezentei proceduri va fi finantat din bugetul local al autoritatii contractante Municipiul
Piatra Neamt.

Anexe la Caietul de sarcini

1- Proiectul tehnic de executie: parti scrise si parti desenate.
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