



## CAIET SARCINI

Reparatii locatii proprietatea municipiului Piatra Neamt administrate de SC Locatiserv SRL

Durata de executie maxim 1 luna jumătate.

Se vor executa urmatoarele lucrari de reparatii, coduri CPV:

1. 4541 lucrari de tencuire
2. 4542 lucrari de tamplarie si dulgherie
3. 4543 lucrari de imbracare a podelelor
4. 4544 lucrari de vopsitorie si montare geamuri
5. 4531 lucrari de instalatii electrice
6. 4533 lucrari sanitare

NR.CRT.	locuinta	Reparatii
1	H15, ap.3, cartier Speranta	Montat parchet Reparații uși Demontare și montare gresie și faianță bucătărie Montare distribuitor căldură Refacere instalație electrică Refacere instalație sanitară Zugrăveli
2	H15, ap.33, cartier Speranta	Montat parchet Refacere instalație electrică Refacere instalație sanitară zugrăveli
3	H15, ap.30, cartier Speranta	Montat parchet Refacere instalație electrică Refacere instalație sanitară zugrăveli
4	H15, ap.31, cartier Speranta	Îndepărtare moluz Montat parchet Montare distribuitor căldură Refacere instalație electrică Refacere instalație sanitară zugrăveli
5	H1, ap.2, cartier Speranta	Montat tâmplărie Montat radiatoare Refacere instalație electrică Refacere instalație sanitară zugrăveli
6	H1, ap.17, cartier Speranta	Montat tâmplărie Montat radiatoare Refacere instalație electrică Refacere instalație sanitară Zugrăveli

7	H1, ap.18, cartier Speranta	Montat tâmplărie Montat parchet Montat radiatoare Refacere instalație electrică Refacere instalație sanitară zugrăveli
8	H1, ap.19, cartier Speranta	Montat tâmplărie Montat parchet Montat radiatoare Refacere instalație electrică Refacere instalație sanitară zugrăveli
9	H1, ap.28, cartier Speranta	Montat tâmplărie Montat parchet Vopsit radiatoare Refacere instalație electrică Refacere instalație sanitară zugrăveli
10	H2, ap.11, cartier Speranta	Montat tâmplărie zugrăveli
11	H2, ap.17, cartier Speranta	Montat tâmplărie Montat parchet Vopsit radiatoare Refacere instalație electrică Refacere instalație sanitară zugrăveli
12	H7, ap.7, cartier Speranta	reparații tâmplărie Montat parchet Refacere instalație sanitară zugrăveli
13	vila 23, ap.2, cartier Speranta	reparații tâmplărie Montat CT și radiatoare Refacere instalație sanitară zugrăveli
14	vila 19, ap.2, cartier Speranta	montare tâmplărie Montat CT și radiatoare Refacere instalație sanitară Zugrăveli, compartimentare
15	vila 19, ap.1, cartier Speranta	Montat CT și radiatoare montare tâmplărie Montat parchet Refacere instalație electrică Refacere instalație sanitară Zugrăveli, compartimentare
16	vila 12, ap.1, cartier Speranta	Montat CT și radiatoare montare tâmplărie Zugrăveli, compartimentare

17	vila 9, ap.1, cartier Speranta	Montat CT Zugrăveli, compartimentare
18	vila 4, ap.1, cartier Speranta	Montat CT Zugrăveli, compartimentare
19	bl.122, ap.1, strada Progresului	montat tâmplărie Montat parchet Reparații faianță și gresie Refacere instalație sanitară Zugrăveli și compartimentări
20	bl.D3, ap.45, Aleea Tiparului	Îndepărtare gunoi refacere tâmplărie Montat parchet Refacere instalație electrică Refacere instalație sanitară Zugrăveli
21	bl.D3, ap.46, Aleea Tiparului	Îndepărtare gunoi refacere tâmplărie Montat parchet Refacere instalație electrică Refacere instalație sanitară Zugrăveli
22	bl.E0, ap.15, Aleea Ulmilor	refacere tâmplărie Reparații faianță și gresie Montat parchet Refacere instalație electrică Refacere instalație sanitară Zugrăveli

Termen de execuție 1 1/2 luna.

Menționăm că lucrările trebuie efectuate în regim de urgență având în vedere sosirea anotimpului frigos.

Serviciul Investiții și Gospodărie Comunală,

Întocmit Radu Botu,

SIGC  
2EX  
MG/BR  
XI-B6  
13.10.2015