



CAIET DE SARCINI,

1. OBIECTIV:

1.1 ILUMINAT ORNAMENTAL – FESTIV, zona centru (cu aprindere centralizata) si zonele cartierelor Precista, Maratei, Darmanesti, cu ocazia sarbatorilor de Craciun.

- Lucrari de cablare , conexiuni electrice si demontare echipamente iluminat de sarbatori, proprietatea Primariei Municipiului Piatra Neamt, Anexa nr. 1– realizare iluminat ornamental stradal si decorare brazii (pentru perioada sarbatorilor de iarna) - aprindere centralizata, zona Centru si aprindere concomitent cu sistemul de iluminat public , zonele cartierelor Precista, Maratei, Darmanesti -pentru urmatoarele amplasamente , in functie de stocurile de materiale puse la dispozitie:

- M. Eminescu – **tronson:** inters. bd-ul 9 Mai - inters. P-ta Stefan cel Mare
- Decebal – **tronson:** inters. str. Orhei – str. P. Movila (paraul Borzogheanu)
- Republicii – **tronson:** -inters. bd-ul 9 Mai-inters. P-ta Stefan cel Mare
- P-ta Stefan cel Mare – **tronson:** inters.bd-ul Dacia – inters. bd-ul Republicii
- B-dul Traian – **tronson:** inters. str.Fermelor – inters. str. Orhei
- Str. Petru Rares – **tronson:** inters. P-ta Stefan cel Mare- inters. M. Viteazu
- B-dul Dacia – **tronson:** inters. P-ta Kogalniceanu – inters. str. Petru Rares
- Str. Orhei – **tronson:** inters. bd-ul Traian – inters. str. M. Viteazu
- B-dul 9 Mai – **tronson:** inters. str.Ozanei – inters. b-dul Republicii
- M. Viteazu – **tronson:** inters. str. Petru Rares – Pasarela Roman
- 1 Decembrie 1918 – **tronson:** inters. str. Darmanesti - inters. M. Viteazu
- B-dul General Dascalescu : – **tronson:** 1 Mai (Mol-Pasarela)
- Stefan cel Mare – **tronson:** intres. str. D. Ernici –inters. str. Eroilor
- Al. Ulmilor – zona piata agroalimentara Darmanesti
- Progresului - zona piata agroalimentara Maratei
- Ecoului - zona piata agroalimentara Precista
- Baltagulului - - zona piata agroalimentara Sf. Gheorghe
- Parcul Tineretului
- P-ta Petrodava
- P-ta M. Kogalniceanu
- Curtea Domneasca
- Stefan cel Mare-Dala Urbana

2. OBLIGATIILE EXECUTANTULUI:

2.1 - atestat pentru executie lucrari electrice pentru instalatii la joasa tensiune- B

- sa faca dovada experientei in lucrari similare

-sa faca dovada detinerii unui spatiu (depozit, hala) unde sa depoziteze echipamentele de la primire si pana la montare si unde sa execute verificarea lor in vederea returnarii.

- *asigurare service pe perioada functionarii prin personal autorizat si disponibil pentru interventie in max 2 ore*

- demontarea si predarea către beneficiar a echipamentelor , se va face in urma verificarii acestora, pe sortimente conform procesului verbal de predare-primire a echipamentelor, (cu specificarea –Bune-Defecte)

- asigurarea echipamentelor impotriva distrugerilor, furturilor si vandalizarilor, pe perioada de la primire si pana la predarea catre beneficiar (inclusiv pe perioada de functionare)
- predarea sistemului de iluminat public si a amplasamentelor la forma initiala
 - sa faca dovada dotarii tehnico-materiale specifice pentru asemenea lucrari
 - sa incheie o conventie de exploatare inainte de acces in retelele de iluminat public cu SC Delgaz Grid S.A. si cu S.C. Luxten Lighting Company S.A.

2.2 Ofertarea se va face prin completarea anexei C1(calculatie tarife unitare montare -demonstare) la prezentul si a anexei C2 (oferta finala) tinand cont de incadrarile facute pe tipuri de echipamente si de operatii din anexa 1.

Tarifele ofertate vor cuprinde si costurile cu materialele auxiliare folosite in cadrul lucrarii de montare a echipamentelor.

3. ECHIPAMENTE SI INSTALATII ALE BENEFICIARULUI

3.1 Lista echipamentelor care se vor monta pe amplasamentele mentionate sunt prezentate in *Anexa 1* la Caietul de sarcini

3.2 Executantul va realiza alimentarea cu energie electrica independent de sistemul de iluminat public, din 7 bransamente existente, pentru amplasamentele:

- M. Eminescu - *tronson*: inters.bd-ul 9 Mai - inters. P-ta Stefan cel Mare
- Decebal - *tronson*: inters. str. Orhei - inters. bd-ul Republicii
- Republicii - *tronson*: -inters. bd-ul 9 Mai-inters. P-ta Stefan cel Mare
- P-ta Stefan cel Mare - *tronson*: inters.bd-ul Dacia -inters. bd-ul Republicii
- Parcul Tineretului
- Curtea Domneasca
- Dala Urbana

Pentru celalalte amplasamente executantul va realiza alimentarea cu energie electrica din sistemul de iluminat public prin conectarea la stalpii din retea cu cate o siguranta automata.

3.3 Montarea echipamentelor va incepe cu amplasamentele prezentate la punctual 3.2 si va continua catre periferie in functie de stocurile de materiale.

4. TERMENE DE MONTARE (SI PUNERE SUB TENSIUNE) SI DE RETURNARE ECHIPAMENTE

Termenul de finalizare a lucrarilor (montarea echipamentelor si punerea sub tensiune) va fi 01.12.2017.

Termenul de finalizare a predarii echipamentelor catre proprietar, in magazia amplasata in Strandul Tineretului va fi 01.03.2018

5. MODUL DE RECEPTIE A LUCRARILOR

Receptia lucrarilor se va face de catre imputerniciti desemnati de beneficiar.

6. SANCTIUNI PENTRU NEEEXECUTAREA LA TIMP SI IN BUNE CONDITIUNI A LUCRARILOR

Neeexecutarea la timp a lucrarilor duce la sanctionarea contractantului conform prevederilor legale.

7. MASURI DE PROTECTIA MEDIULUI

Contractantul are obligatia sa ia toate masurile necesare protejarii vegetatiei sau spatiilor verzi din zonele afectate de lucrari de montaj sau intretinere a echipamentelor.

SEF BIROU GC,
CATALIN CURALARIU

INTOCMIT,
MARCEL MACOVEI