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CAIET DE SARCINI 

 

1. CADRUL GENERAL 

 

1.1. Informaţii generale relevante 

Municipiul Piatra Neamţ a depus la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației 

Publice proiectul „Reabilitare, modernizare și dotare Creșa Mărăței”, COD SMIS 126467, finanţat 

în cadrul POR 2014-2020, Axa Prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de 

investiții 4.4 - Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea 

de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și 

formare, Obiectiv Specific 4.4 - Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului 

sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă. 

Proiectul a fost aprobat la Finanţare si s-a încheiat contractul de finanţare nr. 4784/23.09.2019. 

 
Conform contractului de finanțare, valoarea totală a Proiectului este de 3.312.114,40 lei, din care: 

 a) valoare totală eligibilă în sumă de: 3.306.940,28 lei (finanțare nerambursabilă și contribuția 

beneficiarului); 

 b) valoare neeligibilă estimată inclusiv TVA aferentă acesteia în sumă de: 5.174,12 lei; 

conform datelor din  

 

Tabelul 1: 

 

 

1.2. Localitatea beneficiară: Municipiul Piatra Neamţ 

1.3. Autoritatea Contractantă: Municipiul Piatra Neamţ, str. Ştefan cel Mare nr. 6-8 

Cod de Înregistrare fiscală: 2612790 

Adresa poștală: Str. Ştefan cel Mare nr.6-8, municipiul Piatra Neamţ, județul Neamţ 

Adresa poștă electronică: infopn@primariapn.ro 

 

REPREZENTANTUL LEGAL AL SOLICITANTULUI  

Nume, prenume: Chitic Dragoș Victor 

Functie: Primar 

Valoarea 

totală 

Valoarea 

totală eligibilă 

 

Valoare totala 

contributie 

publica 

Valoarea 

eligibilă 

nerambursabilă 

din FEDR 

 

Valoarea eligibilă 

nerambursabilă 

din bugetul 

naţional 

 

Valoarea 

cofinanțarii 

eligibile a 

Beneficiarului 

Valoarea 

neeligibilă 

inclusiv 

TVA 

aferenta 

cheltuielil

or 

neeligibile 

Valoarea 

TVA 

neeligibilă 

aferenta 

cheltuielilor 

eliigibile 

TVA 

(lei) (lei) (lei) (lei) % (lei) % (lei) % (lei) (lei) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3.312.114,40 3.306.940,28 3.306.940,28 2.810.899,24 85 429.902,21 13 66.138,83 2 5.174,12 0 
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Numar de  telefon: 0233 218991 

Numar de  fax: 0233 215374 

Adresa posta electronica: infopn@primariapn.ro 

 

PERSOANA DE CONTACT 

Nume, prenume: Adam Olimpia Iuliana  

Functie: MANAGER PROIECT 

Numar de  telefon: 0233 218991 

Numar de  fax: 0233 218918 

Adresa posta electronica: olimpia.adam@primariapn.ro 

Banca / Trezoreria: 

Banca/ Sucursala: Trezoreria Municipiului Piatra Neamt 

Adresa: Bd. Traian, nr. 19 bis 

 

1.4. Situația actuală în domeniul de activitate relevant 

 

Proiectul este finanțat prin intermediul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa 

Prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4 - Investițiile în 

educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe 

tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 4.4 - 

Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi 

sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă. 

Scopul demarării prezentei proceduri este atribuirea Contractului de servicii pentru achiziţia 

publică de prestare:  Servicii de audit aferente proiectului „Reabilitare, modernizare și dotare Creșa 

Mărăței”, Cod SMIS 126467.  

Achiziţia este cuprinsă în programul de achiziţii pe anul 2019 al Primăriei Municipiului Piatra 

Neamt.  

Prezenta documentaţie s-a întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr.98/2016 privind 

achiziţiile publice şi ale HG nr.395/2016 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică şi a acordului – cadru din Legea 

98/2016.  

Nerespectarea de către ofertanţi a prevederilor prezentului Caiet de Sarcini conduce la 

considerarea ofertei ca neconformă. 

 

1.5. Obiectivele Proiectului. Indicatorii Proiectului. Rezultate anticipate. Activitățile Proiectului. 

 

 Obiectivul general  al acestui proiect este îmbunătățirea calității infrastructurii educaționale 

din Municipiul Piatra Neamt, ca factor determinant pentru creșterea calității procesului educațional și 

pentru asigurarea accesului sporit la educația timpurie. 

mailto:olimpia.adam@primariapn.ro
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 Educația școlară la standarde cât mai înalte reprezintă o preocupare centrală a administrației 

Municipiului Piatra Neamț. Calitatea infrastructurii de educație influențează atât motivația de 

participare la procesul educațional, cât și procesul propriu-zis de învățare, având în vedere că aceste 

concepte sunt definite prin conformitatea cu standardele minime pentru infrastructura și prin alinierea 

modului de proiectare a facilităților educaționale la principiile de învățare.  

 Prin implementarea proiectului „Reabilitare, modernizare și dotare Creșa Mărăței” se va 

asigura îmbunătățirea stării bazei tehnico-materiale a unității de învățământ antepreșcolar și crearea 

unui cadru educațional modern, care facilitează un proces educațional calitativ și, prin urmare, un 

context optim pentru atragerea și menținerea în sistemul educațional pe o perioada cât mai 

îndelungată a populației de vârstă școlară. 

 Modul în care obiectivul general al proiectului contribuie la atingerea obiectivului specific 4.4 

al Axei Prioritare 4 este evidențiat de impactul estimat al proiectului: 

- facilitarea accesului copiilor din municipiul Piatra Neamț la un proces educațional calitativ și 

modern, având în vedere ca proiectul prevede crearea condițiilor tehnico-materiale optime 

pentru studiu la nivelul Creșei Mărăței; 

- sporirea accesului la învățământul preșcolar ca urmare a corelării capacității instituționale a 

unității (dezvoltare și reabilitare infrastructură educațională antepreșcolară, echiparea cu 

dotări și echipamente didactice și de ordin administrativ) cu nevoile individuale ale copiilor și 

părinților și cerințele actuale în domeniul educației; 

- diminuarea costurilor sociale ca urmare a asigurării unei infrastructuri și logistici educaționale 

antepreșcolare care să stimuleze și să faciliteze accesul copiilor spre treptele superioare ale 

învățământului obligatoriu, cu implicații indirecte în sensul diminuării fenomenului de 

părăsire timpurie a școlii și creșterii nivelului de educație a populației locale. 

 

Indicatorii proiectului sunt׃ 

- Rata brută de cuprindere în crese a copiilor cu vârste între 0-2 ani în mediul urban 

- Rata brută de cuprindere în învățământul prescolar (3-5 ani) în mediul urban 

- Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin (educație antepreșcolară) 

 

 Prin proiectul de investiție se propun urmatoarele intervenții/lucrări: 

1) Lucrări de intervenție conform expertizei tehnice: 

Refacerea trotuarelor degradate cu prevederea unui cordon de bitum între acesta și fundațiile clădirii, 

a tencuielilor degradate și a instalațiilor sanitare. Se vor consolida elementele din lemn degradate ale 

șarpantei cu elemente metalice sau din lemn și va fi ignifugată. Se vor face reparații la zidăria 

degradata prin aplicarea unui adeziv special pentru consolidare. 

2) Lucrări de creștere a eficienței energetice (conform audit energetic): 

a) Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii: 

- izolarea termică a fațadei - parte vitrată; 

- izolarea termică a fațadei – parte opacă; 
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- izolarea termică a planșeului peste sol și pamânt, peste pardoseala existentă din beton 

armat (se vor deface toate straturile) se va realiza cu 5 cm polistiren extrudat montat, 

aceasta va fi protejată cu șapă slab armată. 

b) Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/ a sistemului de furnizare a apei calde de 

consum: 

- înlocuirea instalației de distribuție între punctul de racord (centrala termică) și planșeul 

peste subsol/canal termic, inclusiv izolarea termică a acesteia; 

- înlocuirea cu corpuri de încălzire cu radiatoare din aluminiu; 

- înlocuirea instalației de distribuție a agentului termic pentru încalzire și apă caldă de 

consum din polipropilenă prevăzute cu fibră; 

- montarea de robinete cu cap termostatic la radiatoare; 

- montarea debitmetrelor pe racordurile de apă rece. 

c) Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum 

propriu; 

d) Lucrări de instalare a sistemelor de climatizare, ventilare naturală pentru asigurarea calității aerului 

interior; 

e) Lucrări de modernizare a instalației de iluminat; 

f) Lucrări de management energetic integrat pentru clădiri și alte activități: 

- instalarea unor sisteme de management energetic integrat, cu sistem de automatizare, 

control și monitorizare, care vizează și fac posibilă economia de energie la nivelul 

sistemelor tehnice ale clădirii; 

- montarea echipamentelor de măsurare a consumurilor de energie din clădire pentru 

încalzire și apă caldă de consum. 

3) Lucrări de amenajare interioară și instalații; 

4) Amenajări exterioare. 

Vor fi utilizate căile de acces existente. Nu se vor face devieri și demolări. Alimentarea cu apă și 

energie electrică va fi asigurată de branșamentele existente. 

 

2.  CADRU SPECIFIC 

2.1. Definirea serviciilor de audit 

 În cazul auditării unui set de situații financiare cu scop special, de regulă, există un set de 

proceduri și cerințe formulate în cadrul contractului de finanțare sau în alt document agreat cu 

finanțatorul, pe care beneficiarul proiectului trebuie să le respecte.  Un accent important se va pune pe 

aspectele calitative ale proiectului și anume testarea conformitații cu procedurile și cerințele stabilite 

prin clauzele contractului de finanțare sau în alt document agreat cu finanțatorul. 

 Angajamentul de efectuare a procedurilor specifice privind verificarea cheltuielilor unui 

contract finanțat de către Comunitatea Europeană pentru acțiuni externe se va desfășura cu respectarea 

legislației în vigoare în domeniul auditului financiar pentru proiecte finanțate din fonduri 

nerambursabile. 
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          Dat fiind faptul că auditarea unor astfel de proiecte are un scop special, principalele aspecte 

pe care trebuie să le aibă în vedere rapoartele de audit ce vor fi emise sunt: 

- analizarea și verificarea naturii, legalității și corectitudinii cheltuielilor; 

- informații privind localizarea precisă a sediului unde se află originalele documentelor 

justificative în eventualitatea verificarii acestora de către Comisia Europeana sau Curtea de 

Conturi.   

  

Documentele pe care auditorul va trebui să le verifice se vor prezenta în română. Documentația 

rezultată în urma serviciilor de audit prestate va fi realizată în limba română. 

 

3. OBIECTIVELE CONTRACTULUI ȘI  REZULTATE AȘTEPTATE 

3.1. Obiectivul general 

 Obiectivul general al contractului de servicii de audit de proiect este de a facilita 

implementarea cu succes a proiectului „Reabilitare, modernizare și dotare Creșa Mărăței”. 

3.2. Obiective specifice 

 Eligibilitatea cheltuielilor realizate pentru implementarea proiectului „Reabilitare, 

modernizare și dotare Creșa Mărăței” din punct de vedere al procedurii de implementare 

definită de AM POR. 

 Avizarea de catre OI și AMPOR a rapoartelor financiare și absorbția de fonduri 

nerambursabile în conformitate cu bugetul proiectului și contractele de lucrări, servicii și 

dotări încheiate pentru implementarea proiectului. 

 

3.3. Rezultate obținute 

 Auditul financiar se realizează obligatoriu la fața locului. Auditorul se va deplasa la sediul 

autorităţii contractante și va elabora următoarele rapoarte, ce vor descrie toate activităţile desfăşurate, 

auditarea tuturor cheltuielilor (eligibile, neeligibile și TVA aferent acestora) derulate în cadrul 

proiectului. Acestea vor fi prezentate pe parcursul prezentului contract de servicii astfel: 

 Minim 7 (șapte) Rapoarte de audit ce vor cuprinde auditarea tuturor cheltuielilor 

(eligibile, neeligibile și TVA aferentă acestora) realizate în cadrul proiectului pe toată 

perioada de implementare a proiectului, începand cu data de 01.05.2018 până la data 

de 30.06.2021.  

Rapoartele de audit vor fi eșalonate pe întreaga perioadă de implementare a 

proiectului conform Graficului privind serviciile şi organizarea activităţii de audit 

financiar, corelat cu Graficul Cererilor de rambursare/plată – Anexa 4 la contractul de 

finanțare care va fi pus la dispoziția prestatorului la momentul semnării contractului 

de servicii.  

Fiecare raport va cuprinde, pe lângă perioada auditată, o situație cumulată cu toate 

cheltuielile auditate (eligibile, neeligibile și TVA aferentă acestora) realizate și plătite  

în cadrul proiectului, de la începutul perioadei de implementare până la data realizării 

raportului. Rapoartele vor fi realizate in timp util, astfel incat sa poata fi incluse in 

Cererile de plata/rambursare 

Ultimul Raport de audit va conține, pe lângă perioada auditată, o situație finală cu 

toate cheltuielile (eligibile, neeligibile și TVA aferentă acestora) realizate și plătite  în 

cadrul proiectului. Acest raport va fi depus la Cererea de rambursare finală. 
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3.4. Obligațiile Auditorului: 

- să anexeze fiecărui raport de audit o declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte că are 

calitatea de auditor financiar recunoscut de CAFR în perioada auditată; 

- să anexeze fiecărui raport de audit o declarație pe proprie răspundere din care să rezulte că nu a fost 

sancționat în ultimii 3 ani de către Departamentul de Monitorizare şi Competenţă Profesională al 

CAFR; 

- să anexeze fiecărui raport de audit carnetul de membru vizat pe anul în care auditorul își desfășoară 

activitatea. 

 Rapoartele de audit trebuie să îndeplinească următoarele condiții minimale: 

- să fie întocmite conform Standardelor Internaţionale de Audit; 

- să se bazeze pe probe suficiente, relevante și solide; 

- să includă toate informaţiile necesare pentru a asigura înțelegerea concluziilor auditului; 

- să includă numai constatările care sunt susținute de probe de audit suficiente și relevante; 

- să fie concise și să conțină numai aspectele relevante scopului auditului, fără a include 

detalii nesemnificative care îi pot afecta accesibilitatea și credibilitatea. 

Rapoartele de audit vor cuprinde şi informaţii privind localizarea sediului unde se află 

originalele documentelor justificative în eventualitatea verificării acestora de către Organismul 

Intermediar, Autoritatea de Management pentru POR, Autoritatea de Certificare şi Plată, Autoritatea 

de Audit, Comisia Europeană. Pentru elaborarea rapoartelor de audit se va ţine cont de obligaţia 

utilizării Ghidului Solicitantului. Conditii specifice de accesare a fondurilor, Axa Prioritară 4 – 

Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investitii 4.4 – Investițiile în educație și  

formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot 

parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 4.4 – 

Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi 

sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă, în care este specificat că „(...) rapoartele de 

audit confirmă că cheltuielile cuprinse în cererile de rambursare au fost verificate și sunt: 

• necesare pentru realizarea proiectului;  

• prevăzute în contractul încheiat cu beneficiarul proiectului;  

• în conformitate cu principiile unui management financiar sănătos, respectiv utilizarea 

eficientă a fondurilor, şi un raport optim cost/beneficiu (rezonabilitatea preturilor conform 

prevederilor OUG 66/2011, privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în 

obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu 

modificările şi completările ulterioare); 

• efectuate şi plătite de beneficiar sau partenerii săi;  

• cheltuielile au fost plătite pe parcursul perioadei de eligibilitate; 

• înregistrate în contabilitatea beneficiarului/ partenerului având la bază documente 

justificative, să fie identificabile şi verificabile, să fie dovedite prin documente originale. Documentele 

originale trebuie să aibă înscris codul proiectului şi menţiunea «Proiect finanţat din POR». 

Beneficiarul va aplica menţiunea «Conform cu originalul» pe copiile documentelor 

suport/justificative ce însoţesc cererea de rambursare; 

• pentru operațiunile specifice proiectului se utilizează conturi analitice distincte. La 

constituirea analiticului se va utiliza, pe lângă simbolurile obligatorii conform Normelor privind 

organizarea contabilitatii în functie de tipul beneficiarului , si codul SMIS al proiectului;  
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• cheltuielile decontate sunt in conformitate cu propunerile tehnice si financiare ofertate (se 

verifica preturile unitare si cantitatile decontate); 

• beneficiarii vor derula fondurile aferente pre-finanţării proiectelor prin conturi separate 

deschise special pentru proiect; 

• beneficiarii care efectuează plăţi în valută în cadrul proiectului solicită la rambursare 

contravaloarea în lei a acestora la cursul Băncii Naţionale a României din data întocmirii 

documentelor de plată în valută. 

Atunci când același beneficiar desfășoară mai multe proiecte în același timp sau un proiect primește 

finanțare sub diferite forme de sprijin sau din diferite fonduri, auditorii verifica potențiala dublă 

finanțare a unei cheltuieli. 

Limitele procentuale prevazute pentru anumite categorii de cheltuieli se aplica la valoarea 

cheltuielilor incluse in bugetul proiectului  la data semnarii contractului de finantare. 

Taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă aferentă cheltuielilor eligibile este eligibilă (...)”. 

 

Tot în Ghidului Solicitantului. Conditii specifice de accesare a fondurilor, Capitolul 4.3. 

Eligibilitatea cheltuielilor, sunt prezentate categoriile și subcategoriile de cheltuieli eligibile, cât și 

cheltuielile neeligibile. 

 

4. CERINȚE 

Toate rapoartele şi documentele relevante ale proiectului vor deveni proprietatea Autorităţii 

Contractante. Auditorul va furniza aceste documente atât pe suport de hârtie, cât şi în format 

electronic (CD sau e-mail). Toate rapoartele menţionate vor fi datate şi semnate  de către auditor şi 

vor fi predate Autorităţii Contractante în 2 exemplare originale. 

Orice modificare/notă/instrucțiune/etc. privind cerințele de audit ale proiectului, care intervine 

pe perioada derulării contractului și care este transmisă către Primăria Municipiului Piatra Neamț de 

către instituțiile implicate în implementarea proiectului (OI, AM POR), devin obligatorii pentru 

prestatorul serviciului de audit. 

Aceste modificări/note/instrucțiuni/etc. vor fi notificate către prestatorul de servicii de audit 

de către Municipiul Piatra Neamț și vor deveni anexe la contractul de prestări servicii de audit. 

Aceste modificări/note/instrucțiuni/etc. nu vor obliga Municipiul Piatra Neamț la plăți 

suplimentare către prestatorul serviciului de audit, prețul contractului rămânând neschimbat pe toata 

durata contractului de prestări servicii de audit a proiectului. 

 

5. ORGANIZAREA AUDITULUI 

Firma de audit își va planifica activitățile în conformitate cu prevederile internaționale și 

naționale de audit, precum și cu politica firmei. 

 Membrii firmei de audit  vor avea  acces direct la documentele legale și la informații privind 

proiectul „Reabilitare, modernizare și dotare Creșa Mărăței”. 

Experții  firmei de audit trebuie să țină cont de urmatoarele principii: 

 Integritate - experții trebuie să își desfășoare activitatea într-un mod onest și 

responsabil și să respecte legislația în vigoare; 

 Obiectivitate - experții trebuie să aibă o  atitudine imparțială; 

 Confidențialitate - experții trebuie să fie prudenți în a utiliza și proteja informațiile la 

care au acces pe durata misiunii, asigurând confidențialitatea lor; 
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 Competență - experții trebuie să aplice experiența și cunostințele dobândite pentru   

îndeplinirea sarcinilor; 

 Independență - experții trebuie să fie independenți de toate părtile auditate implicate în   

implementarea proiectului. 

 

6. PERSONAL    

 Auditorul va trebui să asigure personal calificat și autorizat conform legislației în vigoare în 

vederea îndeplinirii eficiente a tuturor activităţilor solicitate în cadrul contractului, ca în final să atingă 

obiectivele generale şi specifice ale contractului.  

 

7. DURATA CONTRACTULUI 

 Durata de valabilitate a contractului va începe odată cu semnarea contractului de către părți și 

se va încheia odată cu încheierea duratei de valabilitate a contractului de finanțare, respectiv data de 

30 iunie 2021. Orice prelungire a duratei de valabilitate a contractului de finanțare atrage după sine 

prelungirea duratei contractului de prestări servicii, prin act adițional, fără costuri suplimentare pentru 

autoritatea contractantă. 

Durata de prestare a serviciilor de audit al proiectului este de la data semnării contractului de 

servicii până la data finalizării perioadei de implementare a proiectului cu posibilitatea prelungirii, 

prin act adițional, la solicitarea autorității contractante, urmare a prelungirii duratei contractului de 

finanțare.  

Prestatorul serviciului de audit de proiect are obligația ca pe durata valabilității contractului 

de finanțare aferent proiectului (5 ani de la finalizarea duratei de implementare), să fie la dispoziția 

oricăror instituții/ organisme aflate în misiuni de verificare și control care se vor desfășura în cadrul 

Proiectului (Organismul Intermediar – ADR Nord-Est, MDRAP, Autoritatea de Audit, Curtea de 

Conturi, etc.) și care pot solicita prezența acestuia. În acest sens, Prestatorul serviciului care face 

obiectul prezentului Caiet de sarcini va fi notificat în termen de o zi de la primirea comunicării, de 

către Municipiul Piatra Neamţ. 

 

8. TERMEN DE EXECUTIE 

 Minim 7 (șapte) Rapoarte de audit – conform Graficului privind serviciile şi organizarea 

activităţii de audit financiar corelat cu Graficul cererilor de rambursare/plată – Anexa 4 la 

Contractul de finanțare. Graficul privind serviciile şi organizarea activităţii de audit financiar 

va fi modificat prin notificare scrisă din partea prestatorului, ori de câte ori se modifică 

Graficul cererilor de rambursare/plată.  

 

9. PLATA CONTRACTULUI 

Plata serviciilor prestate de auditor în baza contractului de servicii de audit financiar, va fi 

efectuată după fiecare raport de audit predat de prestator și recepționat de către beneficiar, aplicând 

mecanismul de plată conform OUG nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene 

pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare. 

 Factura va fi însoțită de Procesul verbal de predare-primire al Raportului de audit, emis de 

către prestator și Procesul verbal de recepție, întocmit de Autoritatea contractantă.  

10. LOCUL DE DESFĂȘURARE AL AUDITULUI 

Sediul Primariei Municipiului Piatra Neamț, Str. Ștefan cel Mare, nr. 6-8, Piatra Neamț, jud. Neamț. 
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11. SERVICII ŞI DATE FURNIZATE DE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ 

Autoritatea Contractantă va pune la dispoziţia Auditorului, la sediul autorității contractante, 

următoarele documente: 

 Contractul de finanţare şi anexele sale; 

 Contractele de prestari servicii/execuție lucrări/furnizare dotări din cadrul proiectului; 

 Rapoartele de progres; 

 Registrele şi înregistrările contabile; 

 Dosarele achiziţiilor publice; 

 Orice alte documente relevante auditării financiare. 

 

 

12. DOCUMENTE CE TREBUIE STUDIATE DE CĂTRE PRESTATOR 

 

  Ghidul general POR 2014-2020; Ghidului Solicitantului. Conditii specifice de accesare a 

fondurilor, Axa Prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investitii 

4.4 – Investițiile în educație și  formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea 

de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație 

și formare, Obiectiv Specific 4.4 – Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării 

accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de 

muncă, Capitolul 4. Criterii de eligibilitate și selecție, Subcapitolul 4.3. Eligibilitatea 

cheltuielilor 

  Instrucțiunea nr. 41 emisa de Autoritatea de Management pentru Programul Operational 

Regional din cadrul MDRAPFE 

 Orice alt document/instrucțiune/normă emisă de instituții/organizații implicate în 

gestionarea/implementarea FESI. 

 

13. OFERTA FINANCIARĂ 

Valoarea ofertată va fi detaliată ca preț pe rapoarte de audit financiar. În situația în care se 

prelungește perioada de implementare a proiectului și, implicit, crește numărul rapoartelor de audit 

financiar, valoarea rapoartelor ramase de realizat va fi recalculata, astfel încât valoarea contractului de 

audit financiar să  rămână neschimbată. 

  Ofertantul va anexa la formularul de oferta, un Grafic privind serviciile şi organizarea 

activităţii de audit financiar - document de planificare şi programare care va conţine un program de 

lucru general ce cuprinde toate activităţile de verificare ce vor fi întreprinse; perioada in care se va 

desfasura activitatea de audit si valoarea estimata a activitatilor ce urmeaza a fi prestate.  

După semnarea contractului de prestări servicii de audit de către ambele părți, Graficul 

privind serviciile şi organizarea activităţii de audit financiar va fi modificat prin notificare scrisă din 

partea prestatorului, ori de câte ori se modifică Graficul Cererilor de rambursare/plată. 

 

14. GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE 

  Garanția de bună execuție aferentă contractului care face obiectul prezentului caiet de sarcini 

este în cuantum de 10 % din valoarea contractului (fără TVA). 

  Garanția de bună execuție va fi constituită în termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea 

contractului de prestari servicii de audit, în condițiile legii. Ordinul de începere a activităților 

contractului  va fi emis de Municipiul Piatra Neamț, după ce prestatorul va face dovada constituirii 

garanției de bună execuție. 

Restituirea garanției de bună execuție se va face conform HG nr.395/2016. 
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15. LIMBA UTILIZATĂ ÎN DERULAREA CONTRACTULUI. 

Limba utilizată în cadrul activităţilor pe care le vor desfăşura specialiştii este limba română. 

Toate documentele elaborate de aceştia vor fi elaborate în limba română. 

 

16. CONFLICTUL DE INTERESE 

În înțelesul prezentului Caiet de sarcini, conflictul de interese reprezintă orice situație care are 

sau poate avea ca efect compromiterea executării acestui contract de către părți, în mod obiectiv sau 

imparțial. Astfel de situații pot apărea ca rezultat al intereselor economice, afinităților politice sau 

naționale, legăturilor de familie sau emoționale, ori al altor legături sau interese comune. Prestatorul 

are obligația de a întreprinde toate diligențele necesare pentru a evita orice conflict de interese și să 

informeze Municipiul Piatra Neamț în termen de maxim 5 zile calendaristice de la luarea la 

cunoștință, în legătură cu orice situație care dă naștere sau este posibil să dea naștere unui astfel de 

conflict. Orice conflict de interese care apare în derularea contractului care face obiectul prezentului 

Caiet de Sarcini trebuie notificat fără întârziere către Municipiul Piatra Neamț. Municipiul Piatra 

Neamț își rezervă dreptul de a verifica aceste situații și de a lua măsurile necesare, dacă este cazul. 

 

17. CESIUNEA 

Contractul  care face obiectul prezentului Caiet de sarcini, în integralitatea sa, precum și toate 

drepturile și obligațiile decurgând din îndeplinirea acestuia, nu pot face obiectul cesiunii. 

 

18. DREPTURI DE PROPRIETATE  

Orice rezultate sau drepturi legate de acestea, inclusiv drepturi de autor și/sau orice alte 

drepturi de proprietate intelectuală și/sau industrială, obținute din executarea sau ca urmare a 

executarii contractului care face obiectul prezentului Caiet de sarcini, cu excepția cazurilor în care 

astfel de drepturi sunt preexistente contractului, vor fi în proprietatea Municipiului Piatra Neamț. 

 

 

Director executiv D.D.I.P./ Manager proiect,           Responsabil financiar,               

                  Adam Olimpia Iuliana                                                      Borcea Radu 

 

 

 

                                                                

       
DDIP/ VIII.1 

2ex./OIA/RB 

08.10.2019 


